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W zwigzku z pojawiajgcymi sie pytaniami w ramach zapytania ofertowego dotyczacego
przygotowania projektu graficznego, wykonania i montazu tablic informacyjno-pamigtkowych wraz
z konstrukcjg w ilosci 2 sztuk, ponizej przedstawiam zadane pytania wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1: Czy pozyskanie zg6d budowlanych na wbudowanie obu tablic jest po stronie Wykonawcy?

Odpowiedz: Tak.

Pytanie 2: Jedli odpowiedz jest twierdzgca to czy zamawiajgcy liczy sie z tym ze wydanie zgody
budowlanej w Opolu jest to czas do 65 dni?

Po rozmowie z urzednikiem Wydziatem Transportu w Opolu dowiedziatem sig, ze w aktualnym okresie
jest to czas okoto 30 dni.

Odpowiedz: Z informacji otrzymanych z Wydziatu Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Urzedu
Miasta Opola, ktory to wydziat zajmuje sie m. in. wydawaniem decyzji w sprawie pozwoler budowlanych
wynika, iz wnioski s3 rozpatrywane bez zbednej zwtoki, tj. na biezgco (pod warunkiem, 7e ztozony
whniosek jest kompletny).

Aktualnie analizowana jest jednak mozliwos¢ wydtuzenia terminu realizacji tego zadania, w zwiazku
z czym uprzejmie prosze S$ledzic strone internetowg BIP Opole, na ktérej opublikowane jest
przedmiotowe zapytanie. Wszelkie ewentualne zmiany zostang tam ogtoszone.
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