- wzór umowy -


UMOWA  Nr MZD /            / TN/2012

zawarta w dniu ...................................  w Opolu pomiędzy Miejskim  Zarządem  Dróg  w  Opolu, ul. Obrońców Stalingradu 66 zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez dyrektora Pana  Arkadiusza Karbowiaka  działającego na podstawie Pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Opola nr OR-III.0052.2.49.2012 z dnia 19 czerwca 2012 r. 
a  firmą ……...……………………………………………………………………………………...…..……

…………………..………………………………………………………………………………….………..

wpisaną do ……………………………..……………….. w dniu …………….…. w …………………….. pod numerem …………………  reprezentowaną przez : …………………………..……………………..

zwaną dalej „Wykonawcą”, uprawnionym do wykonania prac objętych niniejszą umową w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) w trybie przetargu nieograniczonego zostaje zawarta umowa o następującej treści:
§ 1
1.    Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane na zadanie pn.:

Rozbudowa ul. Bolka II i wraz z budową kanalizacji deszczowej – etap I
2.     Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa opracowana przez:  

Gliwickie Biuro Projektów Budownictwa Przemysłowego PROJPRZEM Spółka Akcyjna 44-101 Gliwice ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11 oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dokumenty te stanowią integralną część umowy.

Realizacja robót przeprowadzona będzie zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,  obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w odniesieniu do ich wykonania, bezpieczeństwem, dobrej jakości i właściwą organizacją  i oznakowaniem.

Na przedmiot umowy określony w ust. 1 składa się następujący zakres rzeczowy zgodny ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, który obejmuje:
a) budowę odcinka kanalizacji deszczowej Dn 600 z rur żelbetowych WIPRO – dług. ~30 m (odcinek od istniejącej studni Di do projektowanej studni D8 w ul. Bolka II)

b) budowę odcinka kanalizacji deszczowej Dn 400 z rur żelbetowych WIPRO – dług. ~6 m (odcinek od projektowanej studni D8 do 8.1 w ul. Książęcej)

c) budowę studni rewizyjnej Ø 1200 mm z kręgów betonowych – szt. 1 (studnia D8)

d) odtworzenie istniejącej drogi o nawierzchni szutrowej (ul. Bolka II) i o nawierzchni z kostki brukowej (ul. Książęca)

e) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy i jego zatwierdzenie

f) wprowadzenie organizacji ruchu na czas budowy

§ 2
1. Wartość robót objętych niniejszą umową, zgodnie z przyjętą ofertą, wynosi:

n e t t o : ……………….……..… zł 

(słownie: ………………………………………………………………….……………………………)

plus obowiązujący podatek VAT w wysokości 23%, tj. ………………………………..………. , czyli 

b r u t t o: ……………..……. ...zł          

(słownie: ……………………………………………………………………………………………….)
2. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości wynagrodzenia.

3. Podstawę do określenia wyżej wymienionych wartości robót stanowi dokumentacja projektowa i ilości robót wynikające z tej dokumentacji. W przypadku wystąpienia rozbieżności w ilościach robót pomiędzy dokumentacją projektową a przedmiarem robót, wiążące są ilości wynikające z projektu.

4. Wszelkie roboty dodatkowe nie objęte niniejszą umową, tzn. nie przewidziane w dokumentacji projektowej  i ust. 3 niniejszej umowy, których nie można było przewidzieć, a których wykonanie jest niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest wykonać na podstawie protokołu konieczności podpisanego przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Roboty te rozliczane będą na podstawie wyceny przygotowanej przez Wykonawcę w oparciu o obowiązujące przepisy w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych przy zastosowaniu cen i składników cenotwórczych w wysokościach takich samych jak dla robót podstawowych. Zarówno ilość robót jak i ceny zawarte w wycenie podlegają sprawdzeniu, weryfikacji i akceptacji przez Inspektora Nadzoru. 
5. W przypadku inicjowania zmian przez Wykonawcę konieczne jest przedstawienie wyceny dla robót zamiennych, zgody na wprowadzenie takich zmian (gdy jest to konieczne) autora projektu, akceptacji Inspektora Nadzoru i zatwierdzenia przez Zamawiającego. Powyższe może mieć formę protokołu konieczności. Do wyceny należy przyjąć ceny i składniki cenotwórcze w wysokościach takich samych jak dla robót podstawowych. Zarówno ilość robót jak i ceny zawarte w wycenie podlegają sprawdzeniu, weryfikacji i akceptacji przez Inspektora Nadzoru. 
6. W przypadku konieczności wprowadzenia robót zamiennych niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego sposób postępowania jak w § 2 ust. 5.
7. W przypadku rezygnacji z  wykonania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej, w sytuacji , gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca odstępuje od ich wykonania na podstawie protokołu konieczności podpisanego przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Są to tzw. „roboty zaniechane”.   Wyliczenie wartości  „robót zaniechanych” odbywać  się będzie na takich samych zasadach jak opisano w § 2 ust.4 dotyczącym ustalenia wartości robót dodatkowych . 

8. Zarówno roboty dodatkowe, jak i zamienne oraz zaniechane będą wprowadzane aneksem do umowy.
9. Niezbędne do wykonania roboty budowlane wykraczające poza zakres przedmiotu zamówienia                 określonego w dokumentacji projektowej i specyfikacji istotnych warunków zamówienia będą rozliczane odrębną umową zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dotyczącym  zamówień dodatkowych.

10.  Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

§ 3

Termin realizacji przedmiotu umowy:  do 4 tygodni od daty przekazania placu budowy
§ 4

Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy pozwolenie na budowę wraz z dziennikiem budowy, dokumentacją techniczną oraz przekazać plac budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia Umowy.
§ 5

1.  Do obowiązków Zamawiającego należy :

1) przekazanie protokolarne Wykonawcy teren budowy,

2) przekazanie dokumentacji projektowej z geodezyjną planszą uzbrojenia podziemnego terenu          budowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z Prawem Budowlanym.

4) wskazanie lokalizacji i rzędnych reperów, wyznaczenie punktów głównych osi trasy, wytyczenie projektowanego uzbrojenia, wyznaczenie kolizyjnego uzbrojenia i sporządzenie geodezyjnej mapy powykonawczej. 

2.  Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nie wykazania na przekazanej planszy uzbrojenia podziemnego, jeżeli pomimo należytej staranności, nie mógł ujawnić tego rodzaju uzbrojenia.
§ 6

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1. Wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,  z materiałów posiadających aktualne deklaracje zgodności zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego, Inspektora Nadzoru i zasadami wiedzy technicznej, zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

2. Zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z projektem organizacji ruchu, oraz dbałość o stan techniczny i prawidłowość oznakowania, przez cały czas trwania realizacji zadania.

3. Zlecenie nadzoru nad istniejącymi urządzeniami podziemnymi (na czas prowadzenia robót) poszczególnym ich użytkownikom.

4. Bieżąca obsługa geodezyjna  budowy. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony znajdujących się na terenie inwestycji stałych znaków stabilizowanej osnowy geodezyjnej, w przypadku ich zniszczenia lub przemieszczenia ponosi koszty ich odtworzenia. Znaki do ochrony wskaże geodeta Zamawiającego. 

5. Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót oraz przekazanie Zamawiającemu 
w terminie odbioru zadania.

6. Ubezpieczenie budowy od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz od następstw nieszczęśliwych        wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi       robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych i przekazanie potwierdzenia       Zamawiającemu do 14 dni od daty podpisania umowy. W przypadku nie wykonania tego obowiązku      Zamawiający ma prawo uczynić to na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy.
8. Wykonawca w trakcie trwania umowy odpowiada za prawidłowy stan techniczny drogi na przekazanym terenie.
9. Informowanie Zamawiającego, Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy o terminie robót ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tym fakcie Inspektora Nadzoru, zobowiązany jest na jego żądanie odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić stan pierwotny.

10. Zgłoszenie gotowości do odbioru robót, wpisem do dziennika budowy a także pisemne poinformowanie o tym Zamawiającego.

11. Skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem o gotowości odbioru robót dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności wypełnionego dziennika budowy, niezbędnych protokołów badań i sprawdzeń, dokumentów potwierdzających, że użyte materiały odpowiadają wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu stosowania w budownictwie określonych w ustawie Prawo budowlane. W razie nie złożenia kompletnych dokumentów, zgłoszenie o gotowości do odbioru robót uznaje się za niezasadne co skutkować będzie możliwością naliczania kar umownych.

12. Pisemne powiadomienie Zamawiającego o usunięciu wad, usterek stwierdzonych w trakcie odbioru          bądź w trakcie trwania rękojmi-gwarancji oraz żądanie wyznaczenia terminu odbioru         zakwestionowanych robót.

§ 7

1. Powierzenie wykonania prac objętych umową innym wykonawcom wymaga  zgody Zamawiającego w trybie art. 6471 § 2 k.c. 

2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zgłoszenia wszystkich podwykonawców którzy będą wykonywali przedmiot zamówienia.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania innych wykonawców, którym powierzył    wykonywanie robót.

4. W terminie 7 dni, od daty podpisania  umowy z podwykonawcą, Wykonawca przedłoży  Zamawiającemu kserokopie umów na roboty zlecone do podwykonawstwa, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby prawnie umocowane do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.
5. Fakturowanie robót wykonanych w podwykonawstwie następować będzie za pomocą faktury Wykonawcy  z następującymi załącznikami:

a) kserokopia faktury podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

b) protokół odbioru robót;

c) cesja przelewu wierzytelności płatności faktury na podwykonawcę ze wskazaniem banku oraz numeru  konta bankowego podwykonawcy.

6. Zapłata faktury, o której mowa w ustępie 5, nastąpi bezpośrednio na rachunek bankowy     podwykonawcy.

7. Nie dopuszcza się przelewania wierzytelności na osoby trzecie za wyjątkiem banków, które  udzieliły    kredyt na realizację niniejszej umowy do wysokości kwoty kredytu oraz podwykonawców, na których Zamawiający wyraził zgodę.   

§ 8

1. Zamawiający oświadcza, że na realizację przedmiotu umowy posiada zabezpieczenie finansowe.

2. Roboty będą płacone ze środków Zamawiającego z konta: 

      Bank Millennium S.A. 86 1160 2202 0000 0002 1551 5893

      Numer identyfikacyjny NIP 754-10-13-696  
3. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym 

      NIP ………………………………

4. Numer rachunku bankowego Wykonawcy: ………………………………………………………

§ 9

1. Zamawiający zobowiązuje się do przeprowadzenia następujących odbiorów:

a) dla robót zanikających lub elementów ulegających zakryciu, poprzez wpis do dziennika budowy  dokonany przez Inspektora Nadzoru, w trakcie ich realizacji bez powodowania przerw  w robotach,

          b) końcowego, po zakończeniu wszystkich robót,

          c) ostatecznego, pogwarancyjnego odbioru robót, po upływie terminu rękojmi-gwarancji.

2. Potwierdzenie przez Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) zakończenia robót i stwierdzenie kompletności i prawidłowości dokumentów odbiorowych złożonych przez Wykonawcę, nastąpi w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru i przekazania niezbędnych dokumentów.

3. Przeprowadzenie odbioru końcowego przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 10 dni od daty potwierdzenia przez Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) zakończenia robót i kompletności złożonych dokumentów.

4. Jeżeli Zamawiający wykona dodatkowe badania materiałów, w rezultacie których okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonane roboty są niezgodne ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót wchodzącą w skład dokumentacji technicznej , koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę.

5. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
b)  jeżeli wady nie nadają się do usunięcia :

 - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odpowiednio obniżyć wynagrodzenie

 - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie, zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu odbioru.

6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad, usterek.

§ 10

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy , stanowi ona rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady.

2. Okres  rękojmi trwa 3 lata od dnia odbioru końcowego (bezusterkowego).

3.  Okres gwarancji trwa 5 lat od dnia odbioru końcowego (bezusterkowego).

4. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania wad, w terminach ustalonych przez  Zamawiającego pod rygorem  zapłaty kar przewidzianych w § 13 ust. 1.

5. Przeglądy gwarancyjne odbywać się będą minimum raz w roku na wezwanie Zamawiającego.
§ 11

1. W celu sprawowania w imieniu Zamawiającego kontroli nad prawidłowością wykonywanych robót (pod względem technicznym i rozliczeniowym ) - Zamawiający wyznacza : ………………………….
2. Inspektor nadzoru, Zamawiający, jest uprawniony do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego, zgodnego z umową oraz projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy.

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy: ………………………………

§ 12

1. Wykonawca rozliczać się będzie za wykonane roboty z Zamawiającym fakturą końcową.

2. Faktura końcowa wystawiana będzie po komisyjnym odbiorze przedmiotu odbioru.

3. Zamawiający zrealizuje faktury w terminie do 28 dni od daty ich otrzymania, w formie przelewu na rachunek Wykonawcy  wskazany w § 8 ust.4 z zastrzeżeniem § 7 pkt 5.
4. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. Za nieterminowe płacenie faktur Wykonawca może obciążyć Zamawiającego odsetkami w wysokości ustawowo obowiązującej w dniu zapłaty.

§ 13

Strony ustalają następujące kary umowne liczone od wynagrodzenia umownego brutto:

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną:

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10 %,       

b) za zwłokę lub opóźnienie w wykonaniu umowy w wysokości 0,1 % , za  każdy  dzień zwłoki lub opóźnienia,

c)  za zwłokę lub opóźnienie w usunięciu wad i usterek w wysokości 0,1 %, za każdy dzień od dnia  wyznaczonego na ich usunięcie.

2. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną:

a) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy – w wysokości 0,1 % ,za każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego – w wysokości 0,1 %, ,  za każdy dzień zwłoki.

3. Zamawiający może odliczyć kary umowne od płatności należnych Wykonawcy.

4. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy.

5. W przypadku gdy szkoda przewyższa wysokość należnych kar umownych, Zamawiający
zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

6. W przypadku nie usunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający niezależnie od naliczenia kar umownych, może usunąć je  na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 14
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego, w formie ………………………………………….. na kwotę . . . . . . . . ... . . . . . . .. . . (słownie : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . )

2. Wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione w wysokości:
a) 70 % wartości - w terminie 30 dni po dokonaniu odbioru końcowego całości robót,
b)   30 % wartości - nie później niż w 15  dniu po upływie okresu rękojmi.

§ 15

Zamawiającemu, oprócz przypadków określonych w Kodeksie Cywilnym, przysługuje prawo
odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:

1) gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy nienależycie i nieterminowo.
Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego i bez zapłaty odszkodowania,

2) w razie wystąpienia istotnej zmiany, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia  o nich wiadomości. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,

3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego,

5) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 1 miesiąc,

6) wysokość kar przekroczy 10% wartości zamówienia brutto.

§ 16
Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartych w umowie w przypadku:

1. zmiany przepisów prawnych mających wpływ na realizację umowy, a w szczególności na jej zakres, termin

2. zmiany ceny umownej spowodowanej:

2.1. zmianą przepisów prawnych mających wpływ na cenę umowy, a w szczególności zmianą podatku VAT,  wprowadzeniem akcyzy,

2.2. wystąpieniem robót dodatkowych, zamiennych , zaniechanych

3. zmiany nazwy, adresu firmy, spowodowane zmianą formy organizacyjno-prawnej, przekształceniem lub połączeniem z inną firmą

4. zmiany osób przewidzianych do kierowania , nadzorowania robót wymienionych w ofercie, za uprzednią zgodą Zamawiającego

5. zmiany terminu wykonania robót spowodowanej:

5.1. przedłużeniem z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, czasu wydania decyzji administracyjnych przez właściwe organy lub inne podmioty w stosunku do terminów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje w istotny sposób realizację robót

5.2. udzieleniem zamówienia dodatkowego powodującego wstrzymanie zamówienia podstawowego

5.3. koniecznością przerwania robót, ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie ze specyfikacją techniczną

5.4. koniecznością usuwania kolizji, usterek, awarii, napraw uzbrojenia podziemnego, nadziemnego bądź urządzeń przez ich użytkowników, co może uniemożliwić terminową realizację zadania

5.5. wstrzymaniem robót, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przez uprawniony organ

5.6. wystąpieniem robót dodatkowych, zamiennych, zaniechanych

6. wystąpienia sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na realizację robót

Zmiana może nastąpić w przypadku, gdy jej wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia, a Strony wyrażą zgodę.

§ 17

Sprawy mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 18

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego wraz aktami wykonawczymi.

§ 19

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
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