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Opole, dnia 15.01.2018 r.

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dot.: Postępowanie o zamówienie publiczne na zadanie pn.: Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód - roboty przygotowawcze, nr ref. NP.260.63.2017.P
Niniejszym zgodnie z zapisami art. 38 ust. 4 u.p.z.p. Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w następującym zakresie:

1. Wzór umowy
Zmienia się § 16 Zmiany Umowy ust. 2 na następujący:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaniechania/rezygnacji z części robót objętych przedmiotem Umowy. W przypadku zaniechania robót, Zamawiający poinformuje o tym pisemnie Wykonawcę, niezwłocznie po powzięciu decyzji o zaniechaniu robót. Podstawą do określenia ilości robót zaniechanych będzie dokumentacja techniczna, a podstawą do określenia wartości robót, które zostają zaniechane, będzie cena jednostkowa określona w Ofercie Wykonawcy właściwa dla danej kategorii robót. Wartość robót zaniechanych pomniejszy wynagrodzenie Wykonawcy określone w §8 ust. 1 Umowy i w tym celu Strony zawrą stosowny aneks do Umowy. Zamawiający określa limit robót, które mogą zostać zaniechane, który nie może przekroczyć 50% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust. 1 Umowy.
2. Rozdział 18 [Miejsce, termin i sposób złożenia oferty]
Zmienia się termin składania ofert na dzień 17.01.2018 r. godz. 09:00.

Pozostałe zapisy Rozdziału 18 pozostają bez zmian.
3. Rozdział 19 [Miejsce i termin otwarcia ofert]
Zmienia się termin  otwarcia ofert na dzień 17.01.2018 r. godz. 09:30.

Pozostałe zapisy Rozdziału 19 pozostają bez zmian.
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