PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY
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.Sciezki rowerowe w centrum miasta’”

w zakresie

» Przebudowa chodnika na $ciezke pieszo-rowerowa w ciaqu

ul. Spychalskiego i ul. Katedralnej w Opolu”.

Lokalizacja inwestycji: wojewddztwo opolskie,
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Nazwa i kody wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV):

713550001
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45233200-1
452332221
45316110-9

Ustugi pomiarowe

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Nadzoér nad projektem i dokumentacija

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne.
Roboty budowlane w zakresie drog

Roboty w zakresie réznych nawierzchni.

Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
Instalowanie oSwietlenia drogowego.

Zamawiajacy: Miejski Zarzad Drég w Opolu

Opracowanie: Dziat Realizacji Inwestycji i Nadzoru Budow
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Miejski Zarzqd Drog w Opolu
LSciezki rowerowe w centrum miasta” w zakresie , Przebudowa chodnika na sciezke pieszo-rowerowa w ciagu

ul. Spychalskiego i ul. Katedralnej w Opolu”.

1. Czes¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robot
budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.

Program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:

przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamowien publicznych,
przygotowania oferty Wykonawcy,
zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robét budowlanych.

1.1. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie, a nastepnie wykonanie robot budowlano-montazowych,
zwigzanych z budowsa : ,Sciezki rowerowe w centrum miasta” w zakresie , Przebudowa chodnika na $ciezke
pieszo-rowerowg w ciggu ul. Spychalskiego i ul. Katedralnej w Opolu”. | obejmuje swoim zakresem :

Etap | - opracowania dokumentacji projektowej,
Etap Il — wykonanie robot budowlano — montazowych zgodnie z zatwierdzong dokumentacja projektowg wraz z

petnieniem nadzoru autorskiego,

1.2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia.

1. Przedmiot zamowienia przewidziany jest do realizacji w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”; skiada sie z:

opracowania dokumentacji technicznej — projektu budowlanego i wykonawczego:
przebudowy warstw konstrukcyjnych chodnikéw (zakres przebudowy na postawie badan
geotechnicznych),
opracowania projektu tymczasowej (na czas realizacji robot) oraz docelowej organizacji ruchu,
opracowania projektu dla terenow zieleni — w razie koniecznosci (m.in. trawniki, nasadzenia),
uzyskania wszelkich niezbednych uzgodniefi i opinii m.in. z wiascicielami urzgdzen obcych, instytucjami
samorzgadowymi, organami nadzoru budowlanego dotyczgcymi : pozwolenia na budowe badz zgioszenia
robot budowlanych oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne do wykonania inwestycji, realizacji robét
oraz dopuszczenia do uzytkowania obiektu budowlanego.
w razie koniecznosci wykonanie dokumentacji geodezyjnej wraz z pozyskanie map do celow
projektowych oraz wykonaniem powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,
w niezbednych przypadkach — zwigzanych z kolizjg konstrukcji jezdni bgdz chodnikéw - przebudowe
kolidujgcych sieci obcych (sieci wodociggowe, kanalizacyjne, energetyczne i telekomunikacyjne)
wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i przekazanie go Zamawiajgcemu.

2. Dokumentacja obejmuje :
sporzadzenie projektéw budowlanych branzy: drogowej — po 4 egz.,
opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegdtowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru wszystkich realizowanych robét budowlanych — 2 egz.,
przygotowanie przedmiardw robét — po 2 egz.;
wykonanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej oraz statej organizacji ruchu — 4 egz.,
wykonanie rozpoznania podtoza gruntowego wraz z dokumentacjg geotechniczng oraz pozyskanie map do

celow projektowych— 2 egz.

opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla wszystkich branz —

po 2 egz. ( jezeli bedzie taka koniecznosc),
pozyskanie we wtasnym zakresie wszelkich wymaganych opinii, decyzji, uzgodniert dokumentac;ji,
koniecznych do zgtoszenia lub pozwolenia na przebudowe,
wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i przekazanie go Zamawiajgcemu — 2 egz.
przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentaciji w formie cyfrowej (na no$niku CD
- 2 egz.), rysunki w plikach pdf i dwg, z zastrzezeniem, Ze opracowania przedmiarow i kosztorysow robot
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winny by¢ mozliwe do odczytania w programie NORMA.

3. Uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci z programem funkcjonalno-

uzytkowym :
o Uzgodnienie projektu budowlanego branzy drogowe;
° Zatwierdzenie projektu czasowej i statej organizacji ruchu,
° Przygotowanie odpowiednich dokumentdw formalno-prawnych w celu zgtoszenia do wiasciwego

organu nadzoru budowlanego, dotyczacego prowadzenia robét w oparciu o obowigzujgce przepisy.

4. Nadzor autorski:

e Wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529 ze zmianami)

o Wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych rozwiazan zawartych w dokumentacji projektowej pojawiajgcych
sie w toku realizacji inwestycji,

° Uzupetnianie szczegdtow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym zakresie

w toku realizacji inwestycji,
Scista wspoétpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
Udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

° Wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde wezwanie
Zamawiajgcego,
o Biezgce monitorowanie realizowanych robot budowlanych i przybywanie na teren budowy badz do

miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie, celem rozstrzygniecia wszelkich
pojawiajacych sie w toku realizacji robét watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w
dokumentacji.

5. Wykonanie robot budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej ww. dokumentaciji
projektowe;j:

° opracowanie harmonogramu realizacji prac,

wykonanie rob6t budowlanych i oznakowania drogowego na podstawie powyzszych projektow, po

wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete,

przygotowanie harmonogramu badan kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji robot.

odtworzenie trawnikow i terendw zielonych, przylegajacych do miejsc prowadzenia robot drogowych,

uporzadkowanie obszaru przylegtego do terenu prowadzonych robaot,

prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiaréw ilosci zrealizowanych robat,

sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dostarczenie na nosniku CD oraz w formie

papierowej,

przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST;

° przedstawienie wynikow badan do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,

° przygotowanie rozliczenia koricowego i sporzadzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego, ktory ma
zawiera¢: umowe, oferte, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, harmonogram, tabele
elementéw rozliczeniowych, polise ubezpieczeniows, protokdt przekazania terenu budowy, protokoty
robdt zakrywanych, badania materiatow, recepty, wyniki pomiarow, wyniki badan laboratoryjnych,
deklaracje zgodnos$ci materiatow, aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy, geodezyjng
inwentaryzacje powykonawcza, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakonczenia odbioru robot,
oswiadczenia uprawnionego kierownika budowy o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami,

o przekazanie zrealizowanych robot Zarzadcy drogi.

Zamawiajgcy zastrzega, 2e projekt budowlany i wykonawczy nalezy opracowaé¢ w terminie nie
dfuzszym niz 30 dni od daty podpisania umowy podlega zatwierdzeniu przez Miejski Zarzad Drog
w Opolu przy zalozeniu spefnienia wymagan minimalnych opisanych niniejszym programem
funkcjonalno — uzytkowym.
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2. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia

2.1. Charakterystyczne parametry okreélajace wielko$é obiektu.

2.1.1.0pis stanu istniejacego

Inwestycja zlokalizowana jest w terenie o charakterze miejskim z zabudowa w centrum miasta
w miejscowosci Opole w Gminie Opole w Wojewodztwie Opolskim. ulica Spychalskiego oraz ul. Katedralna /
Plac Pitsudskiego. Droga przy ktdrej bedzie realizowana inwestycja jest droga dwukierunkowg o dwdch pasach
ruchu. Istniejace chodniki wykonane sg po obu stronach drogi. Nawierzchnia jezdni jest nawierzchnig
bitumiczng a nawierzchnie chodnikéw z betonowej kostki brukowe;.

2.1.2.0pis stanu do zaprojektowania
Opracowanie swym zakresem powinno obejmowaé:

ETAP | — opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy chodnika na $ciezke pieszo-
rowerowg w ciggu ulicy Spychalskiego ( strona prawa w kierunku centrum ) oraz ulicy
Katedralnej w Opolu, zgodnie z zatagczonym planem sytuacyjnym

ETAP Il — wykonania rob6t budowlano-montazowych w ramach przebudowy chodnika w ciagu
ulicy Spychalskiego ( strona prawa w kierunku centrum ) oraz ulicy Katedralnej w Opolu
zgodnie z zatgczonym planem sytuacyjnym.

W ramach inwestycji przewiduje sie:
e ul.Spychalskiego
- dostosowanie chodnika do funkcji $ciezki pieszo-rowerowej na odcinku dtugosci ok 65m,
- wymiang nawierzchni z kostki betonowej na asfalto-betonowa o gruboséci 5¢cm,
- korekte stalowych barier ochronnych poprzez likwidacje przektadki,
- przesuniecie obrzeza wzdtuz barier ochronnych,
- wykonanie nowego murku oporowego,
- wymiana kostki od dylatacji mostu na kanale Ulgi do skrzyzowania z ul. Bolkowska na kostke
betonowa, koloru czerwonego,
- korekte tuku Sciezki pieszo-rowerowej na skrzyzowaniu ul. Spychalskiego z drogg dojazdowa
do posesiji nr 27,27A,
- wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu ( z uwzglednieniem montazu lustra
drogowego przy wyjezdzie z drogi dojazdowej do posesji nr 27,27A)

e ul. Katedralna
- dostosowanie chodnika do funkcji $ciezki pieszo-rowerowej na odcinku dlugo$ci ok. 25m,
- przetozenie kostki betonowej od dylatacji mostu do przejécia dla pieszych w ciggu ulicy Ksiedza
Norberta Bonczyka
- korekta tuku chodnika w rejonie przejscia dla pieszych w kierunku placu Pitsudskiego
- wykonanie projektu docelowej organizaciji ruchu ( uwzgledniajgc obnizenie kraweznika
umozliwiajgcy wjazd na $ciezke rowerowa od ulicy Katedralnej w kierunku ul. Piastowskiej )

W przypadku koniecznosci wykonane zostang roboty zwigzane z kanalizacjg deszczowa, roboty branzy
elektrycznej w tym przestawienie kolidujacego o$wietlenia, stupéw energetycznych, teletechnicznych oraz
wykonanie o$wietlenie przejScia dla pieszych.

Rodzaje robot wystepujgcych w czesci zamowienia:

e roboty przygotowawcze, w tym rozbiérkowe (m.in. nawierzchnia jezdni i chodnikéw, w razie koniecznosci
krawezniki, obrzeza, elementy infrastruktury obcej, oznakowanie poziome i pionowe, demontaz
elementow bariery energochtonnej)

e przebudowa, zabezpieczenie i regulacja uzbrojenia obcego na podstawie uzgodnien z wiasciwymi
wiascicielami siec- w razie koniecznosci,

* wykonanie kraweznikow na fawie betonowej z oporem i obrzezy na tawie betonowej z oporem,

doprowadzenie podtoza gruntowego do grupy no$nosci G1 pod jezdnig, chodnikami - w razie

koniecznosci

wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — w razie koniecznosci,

wykonanie robot nawierzchniowych bitumicznych — warstwy $cieralnej ($ciezka w ciagu ul.Spychalskiego),

oznakowanie docelowe poziome i pionowe,

roboty wykonczeniowe w tym réwniez zagospodarowanie otoczenia drogi (m.in. humusowanie,
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nasadzenia),
e wykonanie badan kontrolnych przewidzianych w specyfikacjach technicznych,

2.1.3.0pis szczegotowy

Program  funkcjonalny  okresla  wymagania, dotyczace  zaprojektowania, realizacji,  odbioru
i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw obiektu. Wykonawca podejmujacy sie realizacji
przedmiotu zamowienia zobowigzany jest do:

o Uzyskania mapowych podktadéw geodezyjnych (aktualna mapa z zasobow geodezyjnych lub mapa do
celoéw projektowych), umozliwiajacych realizacje zadania.

o Przedstawienia koncepcji realizacji robét i ich skroconego zakresu rzeczowego do zaakceptowania
przez merytoryczne Wydziaty Zamawiajgcego.

e Opracowania dokumentacji projektowe] dotyczacej przebudowy wg wymagan, obowiazujgcych

przepiséw i norm powotanych w PFU. Projekt budowlano - wykonawczy musi by¢ uzgodniony
z merytorycznymi Wydziatami Zamawiajgcego i opatrzony klauzula kompletnosci zawierajgcg
oswiadczenie, ze zostat wykonany zgodnie z umowa, przepisami techniczno — budowlanymi, normami i
wytycznymi w tym zakresie.

e Przygotowania dokumentacji w celu zgtoszenia robdt budowanych lub uzyskania pozwolenia
na budowe wg wymagan obowigzujgcych przepisow.

e Opracowania i przedstawienia Zamawiajacemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych z uwzglednieniem wymagan na wszystkie rodzaje projektowanych robét

° Uzyskania na podstawie upowaznien otrzymanych od Zamawiajacego skutecznego zgtoszenie robot
budowlanych albo uzyskania pozwolenia na budowe.

° Zawiadomienie stosownych organéw o zamiarze przystapienia do robdt budowlanych.

o Zawiadomienia innych organdw, jezeli jest to konieczne

e Zrealizowania robét w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowa po wytyczeniu robot w terenie
przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

° Prowadzenie dziennika budowy jezeli jest wymagany.

e Przygotowanie rozliczenia koncowego i ostatecznego robot.

° Sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej [ zgtoszenie zmian
w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej.

° Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej (rowniez w formie cyfrowej w formacje PDF
i DGN(DWG).

e Przekazanie zrealizowanych obiektow Zamawiajacemu.

Realizacja powyzszego zakresu zamowienia winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy, przez
Wykonawce posiadajacego stosowne dos$wiadczenie i potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich
kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.

3. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

3.1. Wymagania techniczne i materiatowe

Konstrukcja jezdni oraz chodnikow :

a) podioze o grupie no$nosci G1 — w przypadku wystapienia na odcinku zmiennych warunkow gruntowych
tj. od G1 do G4 nalezy wykona¢ wzmocnienie podtoza na dtugosci odcinka przyjmujgc konstrukcije
dla najbardziej niekorzystnych warunkéw gruntowych. Do warstwy mrozoochronnej / odcinajgcej nalezy
stosowac kruszywa spetniajgce wymagania katalogu typowych nawierzchni podatnych i pétsztywnych —
opracowanego przez Katedre Inzynierii Drogowej Politechniki Gdanskiej na zlecenie Generalnej
Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad (zatacznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

b) podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — kruszywo o uziarnieniu ciggtym frakcji
0/31,5 mm Caos, spetniajgce wymagania WT- 1 Mieszanki niezwigzane : 2010. Zamawiajacy nie dopuszcza
kruszywa pochodzenia wapiennego (w tym dolomitu). Przed przystgpieniem do robot bitumicznych nalezy
wykonaé skropienie warstwy emulsja bitumiczng wolnorozpadowg na bazie asfaltu zwyktego.
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c) krawezniki i obrzeza — nalezy przyjaé betonowe krawezniki proste 15*30*100 cm, krawezniki najazdowe
15"100"22 cm oraz obrzeza 8*30*100 cm o minimalnych parametrach : nasigkliwo$¢ — klasa 2 B,
odpornos¢ na zamrazanie/odmrazanie z udziatem soli odladzajace] — klasa 3 D, odporno$¢ na $cieranie —
klasa 4 |, wytrzymatos¢ na zginanie charakterystyczna — 5,0 MPa, odpornos¢ na poslizg/ poslizgniecie —
zadowalajgca, trwatos¢ — zadowalajaca. Na tukach nalezy zastosowaé krawezniki lukowe. Krawezniki
powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN:1340. Do tawy betonowej przy wykonaniu kraweznikow i
obrzezy nalezy stosowac beton klasy minimum C12/15 zgodny z wymaganiami normy PN-EN 206

d) kostka brukowa — nalezy przyjg¢ betonowa prostokatna o nastepujacych minimalnych parametrach :
nasigkliwos¢ — klasa 2 B, odporno$¢ na zamrazanie/odmrazanie z udziatem soli odladzajacej — klasa 3 D,
odpornosc na Scieranie — klasa 4 |, odporno$c¢ na poslizg/ poslizgniecie — zadowalajgca, trwatosé —
zadowalajgca, wytrzymatos¢ na rozcigganie przy roziupywaniu 3,6 MPa.

Grubos¢ kostki — dostosowana do istniejgcego chodnika. Ksztatt kostki — prostokatny. Kolor :
szary lub czerwony (do uzgodnienia z Zamawiajgcym).
Kostka powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN:1338.

e) nawierzchnia bitumiczna - wymagana 1 — warstwowa :
- warstwa Scieralna projekt sktadu zgodnie z WT 2 — Mieszanki mineralno asfaltowe. Wymagania
techniczne : 2014 z zastrzezeniem, ze do warstwy $cieralnej nalezy zastosowaé mieszanke AC 8 S
Zabezpieczenie spoin technologicznych podiuznych i poprzecznych oraz wokét urzadzen obcych nalezy
wykonac tasma bitumiczng. Przed przystapieniem do robot bitumicznych nalezy wykonaé skropienie
emulsjg bitumiczng wolnorozpadowg na bazie asfaltu zwyktego.
- wykonanie i odbiér warstw bitumicznych — zgodnie z wymaganiami WT 2 — wykonanie warstw nawierzchni
asfaltowych — wymagania techniczne : 20186,

f) elementy Brd : oznakowanie poziome — cienkowarstwowe, oznakowanie pionowe — folia
odblaskowa typ 2 (pryzmatyczna), tarcze ocynkowane malowane z tytu farbg koloru szarego, stupki
ocynkowane o $rednicy minimalnej 60 mm.

g) konstrukcja chodnikéw : minimalne parametry : podioze gruntowe kategorii G1, warstwa podbudowy z
kruszywa tamanego (zgodnie z wymaganiami materiatowymi dla ppkt. b), podsypka z miatu kamiennego lub
cementowa, nawierzchnia z kostki betonowej (o wymaganiach zgodnych z ppkt. d) o gruboséci
dostosowanej do istniejgcej nawierzchni.

h) urzadzenia obce - sieci energetyczne, teletechniczne, kanalizacyjne i gazowe — zgodnie
z uzgodnieniami z wiascicielami sieci i normami branzowymi,

i) tereny zielone — nalezy zaprojektowa¢ w uzgodnieniu z Dzialem Zieleni Miejskiego Zarzadu Drég w Opolu.
Mieszanki traw wymaga sie ze zwigkszong tolerancja na przesuszenie | wydeptywanie
oraz odporng na zanieczyszczenie powietrza i trudne warunki siedliska
W sktadzie mieszanki powinny dominowac kostrzewy. Wymaga sie zastosowania do mieszanki co najm niej
trzech z gatunkow : kostrzewa czerwona, rajgras angielski, wiechlina {gkowa, mietlica pospolita kostrzewa
owcza.

j) elementy odwodnienia — wpusty deszczowe betonowe, minimalna klasa betonu C35/45, zgodne z PN
1917;2004 klasa zeliwa kraty zwienczajgcej D 400. W przypadku stwierdzenia w trakcie opracowywania
dokumentacji uszkodzen kanalizacji deszczowej w tym przykanalikow, studni, pokryw badz innej
infrastruktury zwigzanej z odwodnieniem, nalezy powiadomi¢ o tym fakcie Miejski Zarzad Drog w Opolu
w celu uzgodnienia dalszego postepowania.

3.2. Architektura
nie dotyczy.

3.3. Instalacje
Wykonawca wykona zabezpieczenie, regulacje przetozenie wszelkich istniejgcych urzadzen obcych w strefie
robot w uzgodnieniu i pod nadzorem wiasciwych Zarzadcow i na wiasny koszt.

3.4. Wykoniczenie i zagospodarowanie terenu
Po zakonczeniu robét Wykonawca uporzadkuje teren budowy przywracajac go do stanu pierwotnego.
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4, Czesé informacyjna

41. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi
z odrebnych przepisow

Wykonawca bedzie wykonywac wszystkie roboty w oparciu o dokumentacje projektows.

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

4.2, Os$wiadczenia Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane

W przypadku wyjscia poza istniejgcy pas wtasnosci, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia, oraz
wszystkie materiaty do ich pozyskania, umozliwiajace wejécie w teren dla wykonania robdt. Prace te
Wykonawca wykona na wtasny koszt.

4.3. Wymagania dotyczace zawartos$ci dokumentacji projektowej Wykonawcy

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujaca wszystkie branze
wchodzace w sklad przedmiotowe] przebudowy, w tym branze drogowa, projekt organizacji ruchu na czas
prowadzenie robdt, jak réwniez opracowania zabezpieczen wynikajacych z uzgodnien z wiascicielami obiektow
i sieci ktorych Zamawiajacy nie jest wlascicielem.

4.4, Projekty budowlano — wykonawcze
Nalezy wykona¢ oddzielnie dla kazdej branzy i powinny zawierac:
e Opis techniczny okre$lajacy konieczne dane wynikajace ze  specyfiki, charakteru

i stopnia skomplikowania przebudowy (remontu), wyniki badan geotechnicznych podtoza, wyniki
obliczer konstrukcyjnych,

© Cze$c¢ rysunkowa zawierajaca rozwigzania sytuacyjne, profile, charakterystyczne przekroje, szczegoty
rozwigzan, uktad sieci i przewoddw uzbrojenia terenu — urzadzenia obce,

o Analize i rozwigzanie probleméw odwodnienia,

e Projekt zagospodarowania terenu

e Przedmiar robét zawierajacy zestawienie ilosciowe robdt w porzadku technologicznym, kosztorys
inwestorski,

e Specyfikacje  techniczne  wykonania i odbioru  robdt  budowlanych powigzane
z przedmiarem,

o Specyfikacje techniczne, zawierajace szczegolowe wymagania w zakresie sprzetu, stosowanych

materiatow, transportu, wykonania robot, kontroli jakosci robot, obmiardw, odbiorow robot i ptatnosci
za roboty; specyfikacje techniczne podlegajg akceptacji Zamawiajacego.

4.5. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot oraz docelowa organizacja ruchu

Nalezy przygotowac¢ Projekt organizacji ruchu na czas prowadzania robét oraz docelowg organizacje ruchu. .
Projekt tymczasowej oraz docelowej organizacji ruchu musi by¢ zatwierdzony przez Wydziat Infrastruktury
Technicznej i Gospodarki Komunalnej UM Opole.

4.6. Materiaty do zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych lub uzyskania pozwolenia na
budowe i innych zezwolen

Wykonawca przygotuje odpowiednie materiaty i uzyska przyjecie przez witasciwy organ zgtoszenia zamiaru
wykonania robét budowlanych lub uzyska pozwolenie na budowe robot objetych Zamowieniem. Materiaty
formalne niezbedne do wystapienia ze zgtoszeniem robot budowlanych lub wnioskiem o uzyskanie pozwolenia
na budowe winny odpowiada¢ wymaganiom ustawy prawo budowlane.

Wykonawca ponadto opracuje dokumentacje dendrologiczna, ktéry postuzy mu do uzyskania zezwolenia na
usuniecie drzew kolidujgcych z przebudowa (o ile jest taka potrzeba). W przypadku dokonania wycinki drzewo
przechodzi na wiasnos¢ Wykonawcy a Zamawiajgcy na podstawie szacunku brakarskiego obcigzy
Wykonawce fakturg w wysokosci wartosci drzewa wycenionego operatem brakarskim.

Nie wyklucza sie potrzeby realizacji innych dodatkowych opracowan.

Akceptacja projektu przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za btedy
projektowe lub niezgodnos¢ projektu ze stanem istniejacym. Przed realizacja robot w terenie
na podstawie projektow Wykonawca powinien uzyska¢ stosowne pozwolenia, zezwolenia,
zatwierdzenia.

4.7. Ustalenia wyjsciowe
Wszystkie wymagane materiaty wyj$ciowe, uzgodnienia, decyzje, mapy geodezyjne itp. Wykonawca pozyskuje
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wtasnym staraniem. W razie potrzeby wystgpi do Zamawiajgcego o udzielenie stosownych upowaznien.
Wykonawca dotgczy do projektu o$wiadczenie, ze jest on wykonany zgodnie z umowsa, obowigzujgcymi
przepisami, normami i wytycznymi oraz ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu
ktéremu ma stuzyé.

Wymagane jest takze opracowanie staraniem Wykonawcy wymaganych dokumentacji dla organizacji placu
budowy oraz projektéw organizacji ruchu dla prowadzenia robét na poszczegolnych etapach.

Kompletne opracowania projektowe przed rozpoczeciem prac budowlanych muszg by¢ opiniowane przez
wiasciwe Wydziaty Zamawiajgcego.

4.8. Inne ustalenia

° Specyfikacje techniczne, konstrukcja nawierzchni i technologia robét muszg by¢ zaakceptowane
przez Zamawiajgcego.

° Grunt pochodzacy z prac budowlanych, odpady i nadmiar materiatow przechodzg na wtasnosé

Wykonawcey i nalezy je usunac z terenu budowy oraz postapi¢ z nimi zgodnie z ustawag o odpadach.

5. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529 ze zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robot budowlanych

oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U.2004r. Nr 202, poz. 2072 ze zZmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.1999r. Nr 43 poz. 430z pdzn. zmianami).

° Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579
ze Zmianami).

° Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948, 2255,
z 2017 r. poz. 191, 1089. ze pdzn. zmianami).

° Katalog typowych nawierzchni podatnych i pétsztywnych ; Warszawa 2013 r.

° Wytyczne techniczne : WT 1 : Kruszywa — wymagania techniczne, Warszawa 2014, WT-2 : mieszanki

mineralno - asfaltowe — wymagania techniczne — cze$é | — Warszawa 2014; WT-2 : wykonanie
warstw nawierzchni asfaltowych, wymagania techniczne — cze$¢ Il - Warszawa 2016, WT 4 —
mieszanki niezwigzane do drog krajowych, Warszawa 2010 r.

° Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno uzytkowym
(Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389).

e Katalog typowych nawierzchni podatnych i potsztywnych — opracowany przez Katedre Inzynierii
Drogowej Politechniki Gdanskiej na zlecenie Generalnej Dyrekgji Drog Krajowych i Autostrad
(zatacznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014 r.)

6. Wymagania szczegélowe

6.1. Ustalenie wyceny robot

Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zaméwienia musi by¢ zrealizowane zgodnie
Z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz. U.z 2017 r. poz. 1332, 1529 ze zmianami)
ze zmianami, jak rowniez z wszystkimi aktami prawnymi wiasciwymi w przedmiocie zamdwienia, z przepisami
techniczno — budowlanymi, obowiazujgcymi normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszych rozwigzan
technicznych.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac¢ sie:

° wynikami wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,
° wynikami opracowan wiasnych,
o zapisami niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego.

Oszacowane przez Zamawiajgcego rodzaje robot wymieniono w tresci PFU. Wykonawca musi sie liczy¢
z sytuacjg, ze rodzaje robot i ilosci wg Programu funkcjonalno — uzytkowego mogg ulec zmianie po
opracowaniu dokumentacji projektowej. Minimalny obszar obejmujacy realizacje zadania wynika z zataczonej
mapy, przy czym szczegotowe rozwigzania wplywajace na zwiekszenie zakresu i ilosci robot stanowig ryzyko
Wykonawey i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe. Zatgczona mapa ma charakter wylacznie
pogladowy w celu okreslenia orientacyjnego zakresu przestrzennego robot.
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6.2. Platnosci

Podstawg ptatnosci dla opracowan projektowych i robdt budowlanych wycenionych ryczattowo jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawce w ofercie. Platnos¢ obejmuje etapy : I-wszy — wykonanie projektu, ll-gi
wykonanie robdt budowlanych. Maksymalna kwota etapu I-szego nie moze wynosi¢ wigcej niz 15 % ceny
ofertowej Wykonawcy brutto.

Kwota ryczattowa uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynno$ci, wymagania i badania, skiadajace sie na
wykonanie zamowienia.

Platnos¢ odbywaé sie bedzie na podstawie faktur wystawionych po podpisaniu przez Zamawiajgcego
protokotow zdawczo — odbiorczych: czesciowego, koncowego lub ostatecznego.

Zamawiajgcy dopuszcza czesciowe fakturowanie zadania na podstawie protokotéw odbioru robét oraz
fakturowanie opracowan projektowych po ich zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

6.3. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robot budowlanych.

6.3.1. Wymagane terminy

Wykonawca sporzadzi szczegotowy harmonogram wykonania poszczegdlnych opracowan projektowych,
uzyskania poszczegadlnych opinii, uzgodnien i decyzji oraz wykonania robét budowlanych. Termin na realizacje
niniejszego zadania :

1) etap | - cze$¢ projektowa do 30 dni od daty podpisania Umowy.

2) etap Il w zakresach do dnia 30.11.2019 r. - obejmuje zakonczenie catosci robot budowlanych,
petnienie nadzoru autorskiego, wykonanie oswietlenia, przekazanie zrealizowanych obiektéw do
eksploatacji, przekazania dokumentacji powykonawczej oraz map geodezyjnych powykonawczych
przyjetych do osrodka geodezyjnego.

6.3.2. Raportowanie

Wykonawca jest zobowigzany do przekazywania miesiecznych raportow z rzeczywistego postepu prac
zaréwno w fazie projektowej jak i na etapie wykonawstwa robdt. Raporty beda przekazywane do kazdego 10-
tego miesigca kazdego tygodnia do siedziby Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie organizowat raz w miesigcu Rady Budowy na ktorych bedzie omawiat postgp prac,
zaawansowanie finansowe, problemy wystepujace na budowie oraz wszystkie inne zagadnienia wystepujgce
przy realizacji projektu.

6.4. llo$¢ egzemplarzy opracowan projektowych i powykonawczych
- projekty budowlano — wykonawcze 4 egz.
- pozostale opracowania projektowe 4 egz.

W/w wymienione egzemplarze dotycza tylko materiatow przekazywanych do inwestora.

Ponadto Wykonawca sporzadzi takg ilos¢ egzemplarzy poszczegoélnych opracowan projektowych, jaka jest
potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji. Oprocz wersji papierowej Wykonawca
przekaze rowniez opracowania projektowe w wersji cyfrowej w formacie PDF i DGN lub DWG (2 egz.).
Opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robéot budowlanych sporzadzonych na podstawie ogolnych specyfikacji technicznych z
uwzglednieniem wymagan na wszystkie rodzaje projektowanych robdt - 2 egz. dokumentacji w formie
papierowej i 1 kpl. dokumentacji na no$niku cyfrowym USB (format PDF)

Do odbioru koncowego Wykonawca robot przekaze Zamawiajgcemu 2 egz. dokumentacji powykonawczej
z naniesionymi zmianami oraz 1 kpl. dokumentacji powykonawczej na nosniku cyfrowym (formaty DGN lub
DWG i PDF).
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