Opole, dnia 27.10.2015r.

Odpowiedzi Zamawiajacego na pytania zadane przez Oferentéw w dniu 26.10.2015r. do procedury
Zapytania Ofertowego na realizacje zadania pn. ,lnteligentny System Zarzadzania Ruchem
i Transportem Publicznym w Opolu”:

Pytanie 1:

Czy Zamawiajgcy dopusci aby Wykonawca polegat na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamodwienia innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego
taczacych go z nimi stosunkdw, analogicznie jak to reguluje ustawa pzp w art. 26 ust 2b?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza aby Wykonawca polegat na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamowienia innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego
taczacych go z nimi stosunkdw, analogicznie jak reguluje to Art. 26 ust. 2b ustawy Prawo Zamowien
Publicznych. Wykonawca w tej sytuacji zobowigzany jest udowodni¢ Zamawiajgcemu, iz bedzie
dysponowat tymi zasobami w trakcie realizacji zamdwienia przedstawiajagc w tym celu pisemne
zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby
wykonania zamdwienia.

Pytanie 2:

W przypadku gdy Wykonawca nie zatgczy jakis wymaganych dokumentow do oferty np. zobowigzania
do udostepniania zasobdéw podmiotu trzeciego, petnomocnictwa do reprezentacji, referencji itp., czy
Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do uzupetnienia dokumentéw w zakreslonym terminie (analogicznie
jak w ustawie pzp art. 26 ust. 3)?

Odpowiedz:

W przypadku gdy Wykonawca nie zatgczy wymaganych przez Zamawiajgcego dokumentéw do oferty,
Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do ich uzupetnienia w okreslonym przez siebie terminie (analogicznie
jak w ustawie pzp art. 26 ust. 3i 4).

Pytanie 3:

Prosimy o przesuniecie terminu ztozenia oferty co najmniej na dziet 03.11.2015r. w celu przygotowania
rzetelnej i petnej oferty.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje o braku mozliwosci przesuniecia i wydtuzenia terminu sktadania ofert. Oferte
wraz z zatgcznikami nalezy dostarczy¢ w zalakowanej kopercie z dopiskiem , Inteligentny System
Zarzadzania Ruchem i Transportem Publicznym w Opolu (ITS OPOLE)” w terminie do dnia 29.10.2015r.
do godz. 14:00.



Pytanie 4.

W pkt 1 Opisu przedmiotu zamdwienia Zamawiajgcy wskazuje ,(..) Opracowana dokumentacja stanowic
bedzie podstawe do ogfoszenia przez Zamawiajgcego zamdwienia publicznego na wykonanie prac
projektowych (..)”, dodatkowo w pkt 2 czytamy ,Opracowanie Szczegdtowego Opisu Przedmiotu
Zamadwienia dla potrzeb ogtoszenia zamowienia publicznego na wykonanie prac projektowych (..)”.

Rozumiec¢ nalezy, ze dopiero po zakonczeniu prac stanowigcych przedmiot niniejszego Zapytania
Ofertowego, Zamawiajacy ogtosi postepowanie przetargowe na wykonanie prac projektowych dla
przedsiewziecia pn. ,Inteligentny System Zarzgdzania Ruchem i Transportem Publicznym w Opolu (ITS
OPOLE)” — jak sam Zamawiajgcy wskazuje — zgodnie z obowigzujgcymi normami technicznymi, zasadami
wiedzy technicznej oraz przepisami prawa, w tym ustawg z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. 2013.907 z pdzn. zm.);

Bioragc powyzisze pod uwage, prosimy o wyjasnienie sprzecznosci opisanej w pkt 2 OPZ ,Udziat
W postepowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji projektowej (budowlano —wykonawczej)
—ITS OPOLE, w zakresie udzielania odpowiedzi na pojawiajace sie pytania, w tym miedzy innymi:

- wsparcie merytoryczne w przypadku pojawienia sie problematycznych zapytari oraz ewentualnych
protestow po ogtoszeniu postepowania. Wsparcie ma polegac¢ na udzielaniu Zamawiajgcemu
konsultacji i specjalistycznych porad oraz wystawianiu opinii w sytuacjach konfliktowych oraz pomocy
w sporzqdzaniu odpowiedzi na zarzuty, pomoc przy rozstrzyganiu sporow.

- przedktadanie propozycji odpowiedzi na pytania uczestnikow postepowania przetargowego oraz
wsparcia w zakresie wniesionych odwotan w ramach prowadzonego postepowania”.

Skoro dokumentacja stanowigca wynik niniejszego Zapytania Ofertowego ma by¢ nie tylko podstawg do
ogtoszenia postepowania przetargowego na projekt budowlano-wykonawczy, ale rowniez jak czytamy
w tresci zapytania ,, Termin zakoriczenia realizacji zamdwienia — do 60 dni kalendarzowych od dnia
podpisania umowy, jednakze nie pdzniej niz 30.12.2015r.” to czy:

- Zamawiajgcy chce ogtosié¢ postepowanie na projekt budowlano-wykonawczy przed zakonczeniem prac
na opracowanie kompleksowej dokumentacji - zatozenia techniczne i funkcjonalne?

- Zamawiajacy btednie podat 60 dni kalendarzowych jako termin zakoriczenia realizacji niniejszego
zamowienia, skoro Wykonawca ma wykonywacé ustugi w kolejnym postepowaniu, czyli po zakoriczeniu
prac nad opracowaniem dokumentac;ji?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz Wykonawca winien zakonczy¢ realizacje zamodwienia polegajgcego na
opracowaniu kompleksowej dokumentacji — zatozenia techniczne i funkcjonalne, dla przedsiewziecia
pn. ,Inteligentny System Zarzadzania Ruchem i Transportem Publicznym w Opolu (ITS OPOLE)” oraz
przygotowania niezbednych materiatéw i wnioskow, w tym opinii, ekspertyz i analiz, w terminie do 60 dni
kalendarzowych od dnia podpisania umowy, jednakze nie pdzniej niz 30.12.2015r. W przypadku
wymagan Zamawiajgcego polegajacych na udzielaniu odpowiedzi na pojawiajgce sie pytania, po
ogtoszeniu postepowania, w tym miedzy innymi:

- wsparcia merytorycznego w przypadku pojawienia sie problematycznych zapytan oraz ewentualnych
protestow po ogtoszeniu postepowania. Wsparcie ma polega¢ na udzielaniu Zamawiajgcemu
konsultacji i specjalistycznych porad oraz wystawianiu opinii w sytuacjach konfliktowych oraz pomocy
w sporzadzaniu odpowiedzi na zarzuty, pomoc przy rozstrzyganiu sporow,



- przedktadania propozycji odpowiedzi na pytania uczestnikdw postepowania przetargowego oraz
wsparcia w zakresie wniesionych odwotan w ramach prowadzonego postepowania,

bedg one realizowane przez Wykonawce w okresie udzielonej Zamawiajgcemu rekojmi za wady fizyczne
i wady prawne bedgce przedmiotem zamdwienia oraz jego elementdw, liczonej poczgwszy od dnia
podpisania przez Zamawiajgcego i Wykonawce bez uwag protokotu zdawczo — odbiorczego.



