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Część opisowa 
do projektu remontu nawierzchni chodników przy ul. Karpackiej w Opolu,  

 
 
 
 
Spis treści: 
 
1. Podstawa, przedmiot i zakres opracowania 

1.1 Podstawa opracowania 
1.2 Materiały wyjściowe 
1.3 Zakres opracowania 

 
2. Istniejący stan zagospodarowania terenu z omówieniem przewidywanych zmian 
 
3. Projektowane zagospodarowanie terenu, w tym urządzenia budowlane związane z obiektem, 

układ komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z przeciwpoŜarowym zapotrzebowaniem wody, 
ukształtowanie terenu i zieleń. 
3.1   Opis planu sytuacyjnego 
3.2   Opis niwelety chodnika 
3.3   Warunki gruntowo-wodne 
3.4   Konstrukcja nawierzchni chodnika  

     3.5  KrawęŜniki. 
     3.6   Odwodnienie chodnika. 
     3.7   Regulacja urządzeń na sieciach 
     3.8   Roboty ziemne 
     3.9   Tereny zieleni 
     3.10  Wytyczne realizacji robót 
 
4.   Zestawienie powierzchni.  
 
5. Dane informacyjne czy teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany jest  
    wpisany do rejestru zabytków oraz czy podlega ochronie na podstawie ustaleń  
    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  
 
6. Dane określającą wpływ eksploatacji górniczej na terenie zamierzenia budowlanego znaj  
    dującego się w granicach terenu górniczego.  
 
7. Dane techniczne charakteryzujące oddziaływanie przedsięwzięcia  
    przebudowy chodników na środowisko naturalne. 
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1. Podstawa, przedmiot i zakres opracowania. 
 
1.1 Podstawa opracowania. 
 
Podstawę opracowania stanowią: 
 
- umowa z Miejskim Zarządem Dróg  w Opolu nr MZD/31/TP2/2006 
- uzgodnienie projektu przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu pismo nr  
 
1.2 Materiały wyjściowe. 
 
- pomiary inwentaryzacyjno – wysokościowe 
- mapa do celów projektowych w skali 1: 250 
 
1.3 Zakres opracowania. 
 
Zakres opracowania zlecony przez Miejski Zarząd Dróg w Opolu obejmuje remont nawierzchni 
chodników przyulicznych wraz z dojściami do budynków na działkach naleŜących do Gminy Opole 
Zakres opracowania zlokalizowany jest na działkach naleŜacych do Gminy Opole o nr:  
134, 143, 145/11, 145/12, 146/10, 146/21, 146/29, 146/31 karta mapy nr 20 
połoŜonych w jednostce ewidencyjnej – Opole, obręb – Opole. 
 
 
2. Istniejący stan zagospodarowania terenu z omówieniem przewidywanych  
    zmian. 
 

Istniejące chodniki wymagają przebudowy z uwagi na znaczne odkształcenia powierzchni 
oraz zuŜyte i popękane płyty chodnikowe. Zniszczenia te w znacznej mierze spowodowane są przez 
wadliwie wysadzone, zbyt duŜe drzewa liściaste, których korzenie podnoszą i niszczą nawierzchnię 
jezdni i chodników. Projekt zakłada usunięcie 9 sztuk drzew, wadliwych pod względem gatunko-
wym. 

Chodniki posiadają nawierzchnię z popękanych płyt betonowych o wym. 100×75×7,5 cm, 
50×50×7 cm i płyt 35×35×5 cm. KrawęŜniki, na odcinku od ul. Zakopiańskiej do końca budynku 
 nr 4, są kamienne o wymiarach 12×25 cm . 
Na odcinku od budynku nr 4 do ul. Tatrzańskiej występują krawęŜniki betonowe, licowane bazal-
towym grysem o wymiarach 12×30 cm z niewielkim odcinkiem z krawęŜnikiem bet. 15×30 cm.  
 
Chodniki uliczne są połączone z dojściami do budynków mieszkalnych połoŜonych po obu stronach 
ulicy Karpackiej. W projekcie przewidziano przebudowę nawierzchni dojść do budynków  
nr: 5, 7, 9, 11, 13 i 15 oraz dowiązanie dojść do budynków na terenie spółdzielni mieszkaniowej 
„Przyszłość” (budynki nr: 6-14, 16-24, 26-34) do nowych rzędnych przebudowywanego chodnika 
ulicznego.  
 
Wody opadowe z rynien przy budynku nr 1-4 wyprowadzone bezpośrednio na chodnik ujęte zosta-
ną w odwodnienia liniowe i odprowadzone na jezdnię. 
 
W pasie chodnikowym występuje uzbrojenie w sieci: 
- sieć kanalizacji deszczowej 
- sieć wodociągową  
- sieć gazową  
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- sieć energetyczne kablowe 
- sieć telefoniczną w kanalizacji  
 
 
 
3. Projektowane zagospodarowanie terenu, w tym urządzenia budowlane zwią- 
    zane z obiektem, układ komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z przeciwpoŜa  
    rowym zapotrzebowaniem wody, ukształtowanie terenu i zieleń. 
 
3.1 Opis planu sytuacyjnego. 
 
Przebudowę chodników zaprojektowano w istniejących parametrach pasa drogowego. 
Szerokość chodnika 2,60 ÷ 2,70 m. 
 
Chodnik zaprojektowano w układzie trójpasowym: 
- pasy przy krawęŜniku, szerokości 1,0 m z kostki betonowej 20×10×8 cm typu Holland, w kolo-

rze czarnym, 
- pas środkowy, szerokości 1,0 m z płyt bet. Waletzko o wymiarze 100×75×7,5 cm nowych i z 

odzysku, 
- pas zewnętrzny, do granicy pasa drogowego, o szerokości zmiennej z kostki betonowej 

20×10×8 cm typu Holland w kolorze czarnym.  
 
Dojścia do budynków zaprojektowano równieŜ w układzie trójpasowym jw. lecz z pasami boczny-
mi z kostki betonowej o szerokości 0,3 m. 
Wjazdy gospodarcze nie występują. 
Projekt przebudowy chodnika w ul. Karpackiej skoordynowano z zrealizowaną przebudową na-
wierzchni chodników ulicy Tatrzańskiej.  
Ulica jest przystosowana do jednostronnego parkowania ( po stronie zachodniej) z częściowym 
zajęciem powierzchni chodnika do parkowania podłuŜnego . Istniejąca szerokość drogi 4,55 m nie 
pozwala na parkowanie obustronne. 
 
 
3.2 Opis niwelety chodnika. 
 
Niweletę chodnika w przekroju podłuŜnym naleŜy dostosować do istniejącej niwelety krawędzi 
jezdni wg rzędnych podanych na przekrojach poprzecznych (rys. nr 4.1-4.2).  
Po stronie wschodniej ulicy parkowanie pojazdów nie jest dopuszczone i krawęŜnik naleŜy pod-
nieść na wysokość +10 cm nad istniejącą jezdnię. 
Po stronie zachodniej ulicy dopuszczone jest częściowe parkowanie na chodniku i krawęŜnik naleŜy 
podnieść na wysokość +6 cm nad istniejącą jezdnię. 
Na przejściach dla pieszych krawęŜnik naleŜy obniŜyć do + 2 cm. 
Niweletę chodników naleŜy wykonać wg przekrojów poprzecznych nr 1–1 ÷ 16–16 oznaczonych na 
planie sytuacyjnym. 
W przekrojach poprzecznych chodnika naleŜy zachować spadek 1,0÷2,0% w kierunku jezdni z za-
chowaniem istniejących obramowań świetlików piwnicznych lub zsypów o wysokości większej lub 
równej niwelecie chodnika. 
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3.3 Warunki gruntowo-wodne. 
 
Na podstawie wykonanych badań podłoŜa gruntowego wynika, Ŝe na głębokości 1,10 m od terenu 
zalegają grunty nasypowe złoŜone z gleby, gruzu i margla z domieszkami części organicznych. 
Stan techniczny tych gruntów określono jako średnio zagęszczone.  
PoniŜej 1,10 m od terenu zalegają margle kredowe, które w części stropowej są zwietrzałe w posta-
ci gliny marglistej, następnie przechodzące w rumosz margla i margle gruboławicowe. 
Do głębokości 1,5 m od terenu nie stwierdzono występowania wody gruntowej. 
PodłoŜe gruntowe naleŜy zaliczyć do gruntów wątpliwych grupy G2 w przeciętnych warunkach 
wodnych. 
 
 
 
3.4 Konstrukcja nawierzchni chodnika. 
 
Konstrukcję nawierzchni chodnika zaprojektowano w oparciu o katalog typowych konstrukcji na-
wierzchni w układzie trójpasowym wg ustaleń zawartych w punkcie 3.1. 
 
 
Podbudowę pod pas chodnikowy z zakazem parkowania – lewa strona i dojść do budynków zapro-
jektowano o konstrukcji: 
 
 2 cm – warstwa podsypki cementowo – piaskowej, 
 3 cm – warstwa uszczelniająca z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie 0/12,8 mm      
             wg PN-S/97-06102, 
10 cm – warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie 0/63,5 mm    
               wg PN-S/97-06102, 
10 cm – warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego wg PN-B/96-11111. 
  
 
 
 
Podbudowę pod pas chodnikowy z dopuszczonym parkowaniem zaprojektowano o konstrukcji: 
 
 2 cm – warstwa podsypki cementowo – piaskowej 
 3 cm – warstwa uszczelniająca z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie 0/12,8 mm      
             wg PN-S/97-06102 
15 cm – warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie 0/63,5 cm    
               wg PN-S/97-06102 
15 cm – warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego wg PN-B/96-11111. 
 
Chodnik naleŜy ułoŜyć do istniejącej zabudowy. Konstrukcję nawierzchni chodnika naleŜy wyko-
nać w korycie wyprofilowanym i zagęszczonym. 
Kwatery dla drzew naleŜy obramować kostką kamienną 9/11 cm, ułoŜoną na ławie betonowej z bet. 
B-15 z oporem.  
Chodnik ograniczony jest od strony zewnętrznej zabudową budynku lub obrzeŜem betonowym o 
wymiarach 8×30 cm. 
W projekcie przewidziano przebrukowanie istniejących dojść bocznych do budynków nr 6÷34 i 
placów zabaw na głębokość 1,5 m z płyt betonowych 35×35×5 cm, kostki betonowej gr. 8 cm i Ŝwi-
rowe. 
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3.5 KrawęŜniki. 
 
Istniejące krawęŜniki kamienne o wymiarze 12×25 cm i betonowe o wym. 12×30 cm i 15×30 cm 
licowane grysem naleŜy rozebrać wraz z ławą betonową.  
Następnie naleŜy wykonać ławę betonową z oporem z bet. B-15 o wymiarze ( 30+15) × 15 cm i 
ułoŜyć pochodzący z odzysku krawęŜnik kamienny 12×25 cm i betonowy 12×30 cm uzupełniając 
braki nowym krawęŜnikiem kamiennym 12×25 cm. 
 
KrawęŜniki naleŜy ułoŜyć na ławie betonowej z oporem wyniesiony: 
- do wys. +10 cm nad powierzchnię istn. jezdni po stronie wyłączonej z parkowania,  
- do wys. +6 cm nad powierzchnię istn. jezdni po stronie z dopuszczonym częściowym parkowa-

niem na chodniku, 
- do wys. + 2 cm na przejściach dla pieszych.  
Szczelinę między krawęŜnikiem a istniejącą nawierzchnią naleŜy wypełnić masą bitumiczną zale-
wową lub emulsją z kruszywem 0/12÷0/6 mm. 
 
 
3.6 Odwodnienie chodnika. 
 
Odwodnienie chodnika i wjazdów gospodarczych powierzchniowe do istniejących studzienek ście-
kowych w ulicy. 
Wody opadowe z rynien przy budynku nr 1-4 wyprowadzone na chodnik, przewidziano z pośred-
nim odprowadzeniem przez wykonanie poprzecznie w chodniku w kierunku jezdni odwodnień li-
niowych. 
NaleŜy zastosować korytka Faserfix Standard Typ S60 – korytka bez spadku o wys. 6 cm  
Korytka ułoŜyć na ławie z betonu B-25 wg rys. 2.2. 
 
Na odcinku bezpośredniego styku budynków z chodnikiem zaprojektowano izolację przeciwwilgo-
ciową od strony ściany budynku przez ułoŜenie membrany HDPE na zakład o szerokości 1,0 m w 
tym na ścianie 0,30÷0,40 m i w dnie koryta 0,6÷0,7 m wraz z ułoŜeniem podbudowy na tych odcin-
kach z betonu chudego B-9 bezpośrednio na membranie o grubości 20÷30 cm i szerokości 0,6÷0,7 
wg rys. konstrukcyjnego nr 3( z wyłączeniem powierzchni zsypów piwnicznych i schodów ). 
 
 
 
3.7 Regulacja urządzeń na sieciach. 
 
W projekcie przewidziano regulację wysokościową istniejących urządzeń na sieciach: kanalizacyj-
nej, wodociągowej, gazowej i telekom.  
 
 
3.8 Roboty ziemne 
 
Roboty ziemne ograniczają się do wykonania robót korytowych po uprzedniej rozbiórce na-
wierzchni chodników.  
W czasie prowadzenia robót ziemnych naleŜy zabezpieczyć istniejące i projektowane uzbrojenie, a 
roboty prowadzić pod nadzorem uŜytkownika sieci. 
Dla kabli naleŜy wykonać przekopy kontrolne. 
PodłoŜe wykonanego koryta naleŜy odpowiednio wyprofilować i zagęścić.  
Nadmiar ziemi z wykopów korytowych przewidziano do wywozu na wysypisko. 
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Bilans robót zimnych: 
wykopy korytowe  – 159,2 m3 
nadmiar ziemi   – 159,2 m3 

 
 
3.9 Tereny zieleni. 
 
Drzewa zagraŜające bezpieczeństwu ruchu - uszkadzające nawierzchnię jezdni i chodników w ilości 
9 sztuk przewidziano do usunięcia.  
Istniejące i projektowane drzewa w pasie chodnikowym zostają wydzielone w misach ziemnych o 
wymiarach 1,0 ×1,2 m. Boczne krawędzie misy ziemnej naleŜy ograniczyć kostką kamienną 9/11 
cm (wg rys.2.1). 
Szczegóły dotyczące gospodarki drzewostanem ulicznym zawiera odrębne opracowanie branŜowe. 
 
 
 
3.10 Wytyczne realizacji robót. 
 
Roboty naleŜy realizować pod ruchem wg typowych rozwiązań dla ruchu wahadłowego odcinkami 
30 ÷ 60 m z zapewnieniem dostępu do wejść do budynków oraz wydzieleniem ruchu podłuŜnego 
dla pieszych. 
 
 
Reper zlokalizowany jest: 
Rp. o wysokości H = 162,22 zlokalizowany w budynku przy ul. Luboszyckiej nr 20b 
Rp. roboczy nr 1 o wys. H = 163,035 - góra hydrantu przy budynku nr 7 ul. Karpacka. 
Rp. roboczy nr 2 o wys. H = 161,492 - śruba oznaczona niebieskim kolorem na słupie oświetlenio   
                                                             wym przy budynku nr 2-4 ul. Tatrzańskiej. 
Poziom odniesienia Kronsztadt. 
 
Istniejące zsypy i świetliki do piwnic w budynkach przyległych do chodnika przewidziano do pozo-
stawienia bez zmian z dostosowaniem niwelety chodnika do wysokości świetlików. 
W projekcie przewidziano dokonanie uzupełnień tynku i pomalowanie ścian budynków, przyle-
głych do chodnika, w pasie o szerokości 10÷15 cm  
 
 
4. Zestawienie powierzchni chodnika. 
 
Długość chodnika       122,0 m 
Powierzchnia całkowita chodników     648,0 m2 
w tym chodnik z kostki betonowej 20×10×8 cm   378,0 m2 
           chodnik z bet. płyt Waletzko     270,0 m2 
KrawęŜnik kamienny 12/25 cm z odzysku        55,0 m 
KrawęŜnik kamienny 12/25 cm nowy        52,0 m 
KrawęŜnik betonowy 12/30 cm licowany kruszywem, z odzysku   139,0 m 
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5. Dane informacyjne czy teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany   
    jest wpisany do rejestru zabytków oraz czy podlega ochronie na podstawie      
    ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  
 
     Obiekt połoŜony jest w strefie ochrony konserwatorskiej i z uwagi na tą lokalizację uzyskano 
opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie układu nawierzchni i zastosowanych 
materiałów do przebudowy nawierzchni chodnika. 
 
 
 
6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na terenie zamierzenia budow   
    lanego znajdującego się w granicach terenu górniczego.   
 
      Obiekt budowlany nie jest zlokalizowany na terenie górniczym.  
 
 
 
7. Dane techniczne charakteryzujące oddziaływanie przedsięwzięcia  
    przebudowy chodników na środowisko naturalne. 
 

Przebudowa nawierzchni chodników polegająca na wymianie nawierzchni chodnika z płyt 
betonowych chodnikowych 50×50×7 cm oraz płyt bet. 100×50×7 cm na nawierzchnię z kostki be-
tonowej i wymianę zniszczonych płyt bet. Waletzko 100×75×7,5 cm na nowe. 

Projekt przewiduje usunięcia 9 sztuk drzew o systemach korzeniowych niszczących na-
wierzchnię jezdni i chodników i wykonanie nowych nasadzeń z drzew dobranych do panujących 
warunków przyrodniczo – glebowych i wąskiego pasa drogowego. 

Przebudowa chodnika w istniejących parametrach ulicy nie powoduje Ŝadnych zmian dla 
środowiska naturalnego i nie będzie uciąŜliwa dla środowiska. 
Przebudowa chodnika ma na celu uporządkowanie rozwiązań w zakresie niwelety, poprawy spad-
ków poprzecznych w celu prawidłowego odprowadzenia wód opadowych z powierzchni chodników 
do istniejących studzienek ściekowych w ulicy. 
Realizacja projektu przyczyni się do zorganizowanego i ekologicznego odprowadzenia wód opa-
dowych z powierzchni chodników do odbiornika, którym jest kanał deszczowy w ulicy. 
 
 
A/  Emisja gazu do powietrza. 
 
 Przebudowa chodnika nie spowoduje emisji gazów do atmosfery. 
 
 
B/  Hałas. 
 
Przebudowa chodnika nie będzie źródłem hałasu. 
 
 
C/  SkaŜenie gleby i wód gruntowych. 
 
Przebudowa chodnika nie będzie miała wpływu na wody powierzchniowe. 
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D/  Elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujące. 
 
Przebudowa chodnika nie będzie źródłem zagroŜenia elektromagnetycznym promieniowaniem nie-
jonizującym. 
 
E/  Wpływ przebudowy na istniejący drzewostan. 
 
W projekcie przewidziano wymianę części wadliwego drzewostanu ( 9 szt drzew) na nowy z 
wykonaniem mis ziemnych dla projektowanych i istniejących drzew. 
Drzewa istniejące zostaną na czas budowy zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami 
pni. Szczegóły zawiera projekt branŜowy.  
 
F/  Gospodarka odpadami. 
 
1. Etap realizacji. 
Na etapie realizacji przebudowy chodnika występują trzy grupy odpadów: 
- odpady powstałe z rozbiórki istniejących chodników w postaci elementów do odzysku ( kra-

węŜniki kamienne i betonowe, płyt betonowych), 
- odpady powstałe z rozbiórki chodnika w postaci gruzu budowlanego z betonu, uszkodzonych 

płyt betonowych chodnikowych, obrzeŜy, krawęŜników kamiennych i kostki granitowej oraz 
nawierzchni bitumicznych, 

- odpady w postaci mas ziemnych powstałych z robót korytowych chodników. 
 
Odpady powstałe z rozbiórki przeznaczone do odzysku przeznacza się do ponownego wbudowania 
lub składowania do magazynu Miejskiego Zarządu Dróg. 
Odpady z rozbiórki w postaci gruzu budowlanego ( 37 m3) przewidziano do wywozu na wysypisko 
miejskie z zachowaniem zasad segregacji. 
Odpady w postaci ziemi z robót korytowych ( 159 m3) przewidziano do wywozu na wysypisko 
miejskie. 
 
2. Etap eksploatacji po przebudowie chodników. 
Po przebudowie chodników nastąpi przywrócenie zasad eksploatacyjnych w zakresie odprowadze-
nia wód opadowych do istniejących studzienek w ulicy. 
Szlam i osad z czyszczenia studni wpustów deszczowych, będzie bezpośrednio po oczyszczeniu 
wywoŜony do utylizacji przez firmy świadczące usługi w tym zakresie. 
 
G/  Warunki techniczne wykonania przebudowy chodników. 
 
- Przy wykonaniu robót budowlanych naleŜy stosować wyroby i materiały, które zostały dopusz-

czone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie tj. wyroby, na które wydano cer-
tyfikaty zgodności lub deklarację  zgodności z Polską Normą, aprobatę techniczną. 

- W miejscach gdzie występuje uzbrojenie bądź w obszarze zbliŜenia do istniejących drzew ale-
jowych naleŜy roboty ziemne prowadzić ręcznie z zachowaniem warunków bezpiecznego 
prowadzenia robót (przekopy kontrolne).  

- Istniejący teren naleŜy uporządkować i doprowadzić do stanu pierwotnego. 
- Roboty naleŜy prowadzić przy pełnym oznakowaniu wg ogólnych zasad organizacji ruchu na 

czas budowy. 
 
 

                                            Opracował:  
                                           inŜ. P. Kopka 
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4.  INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY  
     ZDROWIA 

 
na podstawie Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. dotyczące ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 poz. 126 ). 
 
 
 

Obiekt:  Przebudowa nawierzchni chodników ulicy Karpackiej w Opolu. 
 
 
 

1. Zakres projektowanych robót. 
 
Zakres opracowania robót drogowych obejmuje: 

– przebudowę nawierzchni chodników, 
– usunięcie wadliwych i zabezpieczenie istniejących drzew. 

 
 

2. Kolejność realizacji poszczególnych obiektów. 
 
Roboty naleŜy realizować w następującej kolejności: 
- roboty związane z usuwaniem wadliwych drzew, 
- roboty rozbiórkowe nawierzchni chodników wraz z krawęŜnikiem, 
- roboty drogowe związane z ustawieniem krawęŜników,  
- roboty związane z wykonaniem warstw konstrukcyjnych chodnika wraz z wykonaniem membrany  
   izolacyjnej przy budynkach na styku z chodnikiem, 
- roboty związane z regulacją wysokościową urządzeń na sieciach, 
- ustawienie znaków pionowych i wykonanie oznakowania poziomego jezdni, 
- przebudowę istniejących zsypów piwnicznych, 
 
 

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
 
Do chodników przyulicznych przylega  zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. 
Ulica uzbrojona jest w sieci: 
- sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej, 
- sieć wodociągową, 
- sieć gazową, 
- sieci energetyczne w/n i n/n, 
- sieć telekom. kablowe 
 
 

4. Elementy zagospodarowania pasa drogowego ulicy mogące stanowić   
    zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
Miejscami ewentualnego zagroŜenia w trakcie robót mogą być: 

- rejony prowadzonych robót przy budowie chodnika, związane z niewielkimi utrudnieniami  
komunikacyjnymi , a organizację ruchu na czas budowy przedstawiono w odrębnym opra-
cowaniu branŜowym 

- rejony włączeń ulicy Karpackiej do ul. Tatrzańskiej i ul. Zakopiańskiej. 
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5. Przewidywane zagroŜenia w czasie realizacji robót budowlanych. 
 

 
Roboty budowlano - montaŜowe przy realizacji obiektu zgrupowane są w pozycji roboty drogowe 
przy wymianie nawierzchni chodników. 

 
 

5.1 Roboty przygotowawcze – usuwanie drzew.  
 
 
- Wycinka drzew przy zastosowaniu podnośników. 
- Frezowanie pni drzew.  
 
Roboty związane z usuwaniem drzew wykonać wg ustaleń zawartych w projekcie branŜowy przy 
czasowym zamknięciu ulicy dla ruchu pojazdów i pieszych z zastosowaniem odpowiedniego ozna-
kowania i zabezpieczenia terenu robót. 
Frezowanie pni w obszarze moŜliwych kolizji z istniejącym uzbrojeniem prowadzić po uprzednim 
wykonaniu przekopów kontrolnych. 
 
W obszarze kolizji z istniejącym uzbrojeniem roboty prowadzić ręcznie z wykorzystaniem przeko-
pów kontrolnych.  
 

 

5.2 Roboty drogowe. 
 
Roboty drogowe związane z przebudową nawierzchni chodnika naleŜy realizować z zabezpiecze-
niem wykopów korytowych w sposób trwały z oznakowaniem odcinków w poszczególnych zada-
niach zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. 
dotyczącym ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, 
poz.126). 
Roboty drogowe naleŜy prowadzić w sposób umoŜliwiający dojazdy karetki pogotowia i straŜy 
poŜarnej do budynków. 
Roboty drogowe naleŜy prowadzić i oznakować wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na 
czas budowy. 
Roboty ziemne w terenie nieuzbrojonym wykonane będą mechanicznie, a w terenie uzbrojonym 
naleŜy wykonać ręcznie wraz z wykonaniem przekopów kontrolnych do niwelety koryta. 
W przypadku napotkania w czasie robót na uzbrojenie w lokalizacji innej niŜ podano na zbiorczym 
planie uzbrojenia naleŜy roboty przerwać, powiadomić uŜytkownika sieci i dalsze roboty prowadzić 
pod jego nadzorem. 
Przed przystąpieniem do robót w rejonie uzbrojonym naleŜy powiadomić uŜytkownika sieci i sto-
sować się do jego zaleceń przy wykonaniu robót. 
Roboty wykonywane w pobliŜu przewodów linii energetycznych w odległości liczonej poziomo od 
skrajnych przewodów mniej niŜ: 
- 3,0 m dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 KV naleŜy prowadzić pod nad-

zorem i wg zaleceń Zakładu Energetycznego z uwagi na wysoki stopień zagroŜenia 
- 5,0 m dla linii o napięciu znamionowym powyŜej 1 KV lecz nie przekraczającym 15 KV naleŜy 

prowadzić pod nadzorem i wg zaleceń ZE z uwagi na wyskoki stopień zagroŜenia. 
 

5.3 Miejsce i czas ich występowania. 
 
Miejsce występowania zagroŜeń określone jest w projektach branŜowych i moŜe wystąpić w czasie 
realizacji obiektów liniowych. Czas występowania zaleŜeć będzie od harmonogramu i przyjętej 
technologii wykonawstwa w zadaniu. 
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6. Wskazanie rodzaju prowadzenia instruktaŜu pracowników przed  
    przystąpieniem do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych. 

 
Wszyscy pracownicy powinni przed rozpoczęciem robót zostać przeszkoleni w zakresie bezpie-
czeństwa i higieny robót z uwzględnieniem przewidywanego zakresu robót branŜowych.  
Roboty naleŜy prowadzić zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Min. Infrastruktury 
z 23.09. 2003 r. w sprawie warunków zarządzania ruchem na drogach Dz. U. Nr 144, poz. 1729 z 
2003 r. i Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z 23.12.2003 r. oraz instrukcja oznakowania robót w pasie dro-
gowym (MP nr 24 poz. 184 z 26.06.1990 r. z załącznikiem). 
 
Szczególnie naleŜy zwrócić uwagę na: 
- bezpieczne prowadzenie robót związanych z usuwaniem drzew przyulicznych 
- bezpieczne prowadzenie robót ziemnych, wykopów i zabezpieczeń ścian, 
- bezpieczne prowadzenie robót montaŜowych przy wykonaniu sieci, 
- bezpieczne rozładowanie i składowanie materiałów i elementów wielkogabarytowych, 
- bezpieczne prowadzenie robót przy uŜyciu specjalistycznego sprzętu do budowy, transportu i 

montaŜu. 
 
7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom  
    podczas wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego  
    zagroŜenia. 

 
NajwaŜniejszymi środkami technicznymi koniecznymi do zastosowania podczas prac w obiekcie 
są: 
- protokolarne przyjęcie informacji o uzbrojeniu branŜowym od uŜytkowników sieci, 
- uŜywanie właściwych materiałów i wyrobów zgodnych z dokumentacją techniczną posiadających  
   właściwe certyfikaty i dopuszczenia do stosowania zgodnie z ich przeznaczeniem, 
- zatrudnienie pracowników z wymaganiami kwalifikacyjnymi, przeszkolonych w zakresie  
  technologicznym i bhp, 
- zapewnienie właściwych technologii do rodzaju robót z zastosowaniem odpowiedniego sprzętu i   
   narzędzi oraz zabezpieczeń osobistych,  
- zapewnić bezpieczne przejścia na budowie z uwzględnieniem dojść i dojazdów do placów  
   budowy, obiektów mieszkalnych, 
- ustalenie harmonogramu prac uniemoŜliwiających powstanie spiętrzeń i nakładania się prac  
   branŜowych, 
- opracowanie planu BIOZ z wytycznymi realizacji sposobów przeciwdziałań. 
 
8.  Drogi ewakuacyjne. 

 
W przypadku występowania zagroŜenia dojazd do strefy robót liniowych i ewakuacja odbywać się 
będzie jezdnią ul. Karpackiej i ciągami pieszo - jezdnymi przy budynkach spółdzielczych. 
 
 

Opracował: 
inŜ. Piotr Kopka 

 
 
 
 


