TT- 461-120/2016 Opole, dnia 17.06.2015r.

SEWI Sebastian Raudzis

Sebastian Wilisowski spolka jawna
ul. Oleska 117

45-231 Opole

Inwestor: MZD Opole ,ul. Obronicéw Stalingradu 66.

Odpowiadajgc na pismo znak : BP/2-16/KK/3 z dnia 14.03.2016r. dotyczace
wywiadu branzowego w ramach inwestycji : ,,Budowa dodatkowego pasa ruchu przed
przejazdem kolejowym na Al. Przyjazni ” Wodociagi i Kanalizacja w Opolu Sp. z 0.0.
przesyla w zalgczeniu mape z zasobow Spélki z naniesionymi urzadzeniami wod. - kan.
bedacymi wlasnoscig Spoltki .

Jednoczesnie informujmy, ze zaopiniowanie budowy dodatkowego pasa ruchu
przed przejazdem kolejowym na Al. Przyjazni nastapi po uwidocznieniu na przediozonym
planic urzadzen wod. - kan. oraz zwymiarowaniu odleglosci W miejscach zblizen
oznaczonych na zal. planie zagospodarowania terenu. Prosimy o zachowanie koloru
niebieskiego i brgzowego dla naszej branzy , gdyz wprowadzenie przez Paristwa tych
kolorow do projektu drogowego utrudnia sprawdzenie ewentualnych kolizji oraz
wprowadzenie do legendy ozn. zielonej linii przerywane;.

Zatqcznik:
1. 1 egz. mapy z zasobow Spotki

2. 2egz. planu zagospodarowania

Rozdzielnik:
1. Adresat x 1
2. TTa/ax1
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TT-461-153/2016 Opole, dnia 13.07.2016

SEWI spélka jawna
Sebastian Raudzis
Sebastian Wilisowski
ul. Oleska 117
45-231 Opole

Inwestor : Miejski Zarzqd Drog ul. Obrovicow Stalingradu 66 45-512 Opole

Odpowiadajac na pismo z dnia 01.07.2013r. Wodociagi 1 Kanalizacja w Opolu

Spoétka z o.0. przedtozony projekt zagospodarowania terenu dotyczacy :

Budowy dodatkowego pasa ruchu przed przejazdem kolejowym na Al. Przyjaini w Opolu
wraz z przelozeniem bedqgcego w kolizji z projektowanym kraweinikiem odcinka kanalizacji
sanitarnej tlocznej o 160 oraz przelozenia dwoch hydrantow bedgcych w kolizji z
projektowanq drogqg - uzgodnila bez uwag.

Jednoczesnie Spotka informuje, ze:

»

>

Nie wyklucza si¢ wprowadzenia koniecznych zmian na etapie wykonawstwa w
stosunku do uzgodnionych rozwigzan w w/w projekcie.

Na 14 dni przed rozpoczeciem robot zwigzanych z budowg dodatkowego pasa
drogowego nalezy poinformowaé Spotke (Dziat Sieci Kanalizacyjnej — tel. 77
4435660/662 1 Dzial Sieci Wodociagowej — tel. 77 4435542/ 595 ) o rozpoczeciu
robot.

Spotka zastrzega sobie uczestnictwo w przekazaniu placu budowy, w rozpoczeciu
robdt, jak i w odbiorze koncowym.

Nalezy dokona¢ pisemnego zgloszenia terminu rozpoczecia robot zwigzanych z
przelozeniem przewodu k.s. w Spotce.

Wykonany odcinek przewodu k.s. ttocznego podlega przed zasypaniem na etapie
robot zanikajacych odbiorowi technicznemu przez Dziat Kanalizacji tut. Spotki tel.
(77) 4435660/662.

Koszty zwigzane z przetozeniem odcinka k.s. tloczne] oraz ze zmiang lokalizacji
hydrantéw ponosi inwestor.

Po wykonaniu prac ziemnych oraz po wykonaniu podej$¢ pod hydranty przez
wykonawce, Spotka wykona demontaz i montaz hydrantéw na wiasny koszt.




» W zwigzku z powyzszym wykonanie demontazu i montazu hydrantéw nalezy
zglosi¢  Spolee, telefon kontaktowy dziatu wykonujacego powyzsze prace: Dziat
Sieci Wodociggowej —774435542/ 595 .

» Roboty w zakresie uzbrojenia terenu ( przelozenie odcinka k.s. tlocznej oraz
przetozenie hydrantéw podlegajg odbiorowi przez stuzby eksploatacyjne Spotki,
na etapie robot zanikajacych [odbiory techniczne] oraz odbiorowi koficowemu na
etapie przekazywania do eksploatacji nowych sieci wraz z wymagana
dokumentacja — inwentaryzacjg powykonawcza.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne przez okres dwéch lat.

Jeden egzemplarz planu zagospodarowania jak wyzej przedlozony do uzgodnienia

pozostawiamy w archiwum ,,Wodociagéw” w Opolu.

Zalgcznik:
1 egz planu zagospodarowania — zwrot. Lucjusz
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Rozdzielnik:
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SEWT Sebastian Raudzis Sebastian Wilisowski sp6tka jawna

45-321 Opole ul. Oleska 117
NIP 7543082885 REGON 161586995 KRS 0000508296
tel. 077 550-60-85, fax 077 550 63 40

E-Mail: botsewi@op.pl, s-r@wp.pl
s E w l www.botsewi.pl
Temat | Budowa dodatkowego pasa ruchu przed o
opracowlania'. przejazdem kolejowym na Al. Przyjazni
Temat . .
i Projekt zagospodarowania terenu
Miejski Zarzad Drog Sl
1. Obrofcow Stalingradu 66 y
Tny : b et 1:500
WPRERL 45-512 Opole
BRANZA DROGOWA: Podpisy: Data:
OPRACOWAL.: maj 20161,
‘| - megrinZ Dawid Zielonka
| PROJEKTANT:
- mgr inZ. Sebastian Wilisowski Rysunek or:
or upr. OPL/0286/POOD/06
SPRAWDZAJACY: 1
- inZ, Sebastian Raudzis
or upr. OPL/0283/PWOD/06
nr zadania: V/11/2016
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Prezydent Miasta ¢ ypola
Rynek - Ratusz
45-015 Opole

(ITGK - 365)

Opole, 2016-07-13
ITGK-RDOM.7012.3.11.2016

Pan

Zbigniew Bahryj

Dyrektor Miejskiego Zarzadu Drég
ul. Obroncéw Stalingradu 66

45-512 Opole

reprezentowany przez pelnomocnika:

Pana

Sebastiana Wilisowskiego
»SEWI” sp. j. Sebastian Raudzis
Sebastian Wilisowski

ul. Oleska 117

45-231 Opole

Na podstawie art. 10, ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2012 r. Nr 1137 ze zm.) oraz § 3 ust 1, pkt 6 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2003 r.
Nr 177, poz. 1729),

po rozpatrzeniu podania

z dnia 27.06.2016r. Pana Sebastiana Wilisowskiego — prowadzacego dziatalno$é gospodarcza
pn.: ,,.SEWI” sp. j. Sebastian Raudzis Sebastian Wilisowski z siedzibg ul. Oleska 117, 45-231
Opole, dzialajacego z pelnomocnictwa Dyrektora Miejskiego Zarzgdu Drég w Opolu
udzielonego pismem nr TP2.451.5.7.2016 z dnia 28.04.2016 r.

opiniuje si¢ pozytywnie z uwagg
geometri¢ skrzyzowania al. Przyjazni z ul. Marka z Jemielnicy w Opolu polozonego na
dziatkach oznaczonych numerami: 2, 9/1, 9/2, 6/1, 5/52 z karty mapy 85 obreb Nowa Wie$
Krélewska w projekcie budowlanym budowy dodatkowego pasa ruchu przed przejazdem
kolejowym na al. Przyjazni.
Uwaga:
Na polagczeniu $ciezki pieszo — rowerowej z jezdnig przed zjazdem na droge wewngtrzng
nalezy obnizy¢ kraweznik do 0 cm.

Niniejsza opinia jest wazna z opieczgtowanym planem sytuacyjnym w Wydziale
Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej UM Opola.

Zataczniki:
opieczetowany 1 egz. projektu
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SEWI Sebastian Raudzis Sebastian Wilisowski spoika jawna
45-321 Opole ul. Oleska 117
NIP 7543082885 REGON 161586995 KRS 0000508296
tel, 077 550-60-85, fax 077 550 63 40
E-Mail: botsewi@op.pl, s-x@wp.pl
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#” TAURON

DYSTRYBUCIA

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Opolu

ul. Warynskiego 1, 45-047 Opole
Infolinia: +48 32 606 0 616

Adres do korespondencji:
ul. Oleska 3, 45-052 Opole

info@tauron-dystrybucja.pl MiEjSki Zarzad Drég W Opolu

Opole, dnia 14-06-2016 . ul. Obroncow Stalingradu 66
45-512 OPOLE

TDIOOPIOME/2016-06-. 1P/ 0000002
Barcode: 1005768186
Dotyczy: usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej z obiektem inwestora.

Odpowiadajac na wniosek pracowni projektowej SEWI| Spétka Jawna 45-231 Opole ul.
Oleska 117, ztozony w zwigzku z projektowaniem inwestycji:
,Budowa dodatkowego pasa ruchu przed przejazdem kolejowym na ul. Al. Przyjazni w
Opolu”
informujemy, ze wyrazamy zgode na wnioskowane usuniecie kolizji istniejgcej sieci elektro-
energetycznej bedgcej wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.

W zatgczeniu przesytamy Warunki techniczne usuniecia kolizji sieci elektroenergetyczne;j
nr TD/OOP/OME1/1005768186/2016 z dnia 14-06-2016r. (wazne przez okres dwoch lat od daty
ich okreslenia) oraz projekt stosownego Porozumienia, ktérego zawarcie warunkuje zgode na
rozpoczecie prac zwigzanych z usunieciem kolizji.

Informujemy, ze w sprawie zawarcia w/w Porozumienia nalezy kontaktowaé sie z naszym
Wydziatem Eksploatacji — osobg do kontaktu jest Pan Marek Maciejewski / tel. 77 889 39644.

TAURON Dystrybucja S.A. moze wycofa¢ zgode lub zmienié warunki przebudowy sieci
elektroenergetycznej w przypadku, gdyby podane przez Wnioskodawce informacje lub
udostepnione dokumenty okazatyby sie niezgodne z prawdg albo ulegty modyfikacji. Dotyczy to
réwniez przypadku, w ktérym zmiana stanu faktycznego lub prawnego mogtaby mie¢ wplyw na
funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A.

Prosimy o uzupetnienie i podpisanie zatgczonego projektu Porozumienia oraz jego
odestanie w terminie do 60 dni od daty niniejszego pisma, na adres do korespondenciji
zamieszczony w nagtowku niniejszego pisma. W przypadku niedotrzymania w/w terminu,
zastrzegamy sobie prawo zmiany zapiséw w przedmiotowym projekcie Porozumienia

Z powazaniem
Zataczniki:
1. Warunki techniczne usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej
2. Projekt Porozumienia

TAURON Dystrybucja S.A.

Do wiadomosci:
SEWI Spotka Jawna

45-231 Opole, ul. Oleska 117 Marek Maciejelvski

Kopia: OME1

WIP: 611020 2

pod nume 5: 0000073 ‘ l www . tauron-dystrybucja.pl



ul. Warynskiego 1, 45-047 Opole
Infolinia: +48 32 606 0 616

TAURON Dystrybucja S.A. ’\
Oddziat w Opolu ‘ ‘

TAURON

DYSTRYBUCJA
Adres do korespondencji:
ul, Oleska 3, 45-052 Opole
info@tauron-dystrybucja.pl
Opole, dnia 14-06-2016 . Miejski Zarzad Drég w Opolu

ul. Obroncow Stalingradu 66

TD/OOP/OME1/1005768186/2016 45-512 OPOLE

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

W zwiagzku z kolizjg projektowanej inwestycji:
,Budowa dodatkowego pasa ruchu przed przejazdem kolejowym na ul. Al. Przyjazni w Opolu”.

z istniejgcy infrastrukturg elektroenergetyczna, podajemy ponizej warunki usunigcia kolizji istniejgcych
urzgdzen elektroenergetycznych, stanowiacych skiadnik majatku TAURON Dystrybucja S.A.

1.

10.

TAURON Dystrybucja S.A Sad Re

Przebudowa dotyczy:
a) Linii kablowych SN-15kV relacji:
e GPZ Groszowice«S-2-916 Koncentraty (kabel typu HAKnFtA 3x240),
b) Linii kablowych i napowietrznych nN - 0,4 kV:
e linia napowietrzna ( typu 5 AI25) zasilana z S-2-407 Cementowania Bolko
o przylgcza kablowe zasiane ze stupa nr 544 kier. Przepompownia $ciekéw oraz kier. bud. Mieszkalny
nr 59b.

Usuniecie kolizji bedzie wymagato przebudowy w/w linii poza obszar kolizji.

Usuniecie kolizji nalezy zrealizowa¢ w sposéb umozliwiajgcy realizacje planowanych zmian
w zagospodarowaniu terenu, z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji i parametrow
elementéw sieci dystrybucyjnej umozliwiajgcych jej wiascicielowi prowadzenie dziatalnosci
statutowej w sposob nie gorszy niz przed usunieciem kolizji.

Na caly zakres prac nalezy opracowac kompletng dokumentacje techniczng i prawna, sktadajacg
sie z tomu budowlanego, wykonawczego i rozruchowego, kiorgnalezy przedstawi¢ do
uzgodnienia w Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Opole oraz uzyskac
wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.

Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzystac z typowych ipowtarzalnych
rozwigzan oraz zachowa¢ wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach
i standardach TAURON Dystrybucja S.A.

Projekt nalezy sporzadzi¢ i przekaza¢ do uzgodnienia w wersji elektronicznej i papierowej.
Do projektu nalezy dotgczy¢ harmonogram prac uwzgledniajgcy minimalizacje czasu wytgczenia.

Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wylgczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych. Na czas wykonywania przebudowy
nalezy zapewni¢ ciggtos¢ zasilania istniejacych obwodow, zasilanie tymczasowe lub agregaty
pradotworcze.

Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegélnych $rodkow ostrozno$ci pod
nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Opolu, a nastepnie zgtosic
celem dokonania odbioru robét zanikowych, a po zakonczeniu realizacji catego zakresu prac —
zgtosi¢ je do koncowego odbioru technicznego.

Nalezy zapewni¢ dla stuzb energetycznych catodobowy dostep do urzadzen wykonanych w
ramach usuniecia kolizji.

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216

Kapitat za wy (wptacony): 511.925.75
jonowy dla Krakowa Srad
ka 11 Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego

-358 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl




1.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.
19.

Strona 2z 2

Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme dziatajacg w
branzy elektrycznej, przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami. Zaleca sig, aby prace byly wykonane w technologii prac
pod napieciem przez osoby posiadajgce upowaznienia do wykonywania tego typu prac na sieci
TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegiosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly —
zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

Dla linii kablowych SN nalezy wykona¢ pomiar wytadowar niezupetnych.

Po zakonczeniu usuniecia kolizji sieci nalezy uaktualni¢ mapy geodezyjne z naniesieniem tychze
do Panstwowych Zasobow Geodezyjnych.

Do odbioru prac przediozy¢ dokumentacje powykonawcza. Dokumentacja geodezyjna powinna
byé wykonana w wersji papierowej i elektronicznej, zgodnie z wymaganiami TAURON Dystrybucja
S.A

Ninigjsze warunki usunigcia kolizji stanowig zatgcznik do Porozumienia, w ktorym okreslono
zasady finansowania wraz z podziatem obowigzkow i odpowiedzialno$ci pomigdzy stronami.

Warunkiem rozpoczecia robét jest podpisane Porozumienie i uzgodniony projekt przez TAURON
Dystrybucja S.A.

Waznos¢ niniejszych warunkéw ustala sie na okres dwoch lat od daty ich wydania.
Osoba do kontaktu ze strony TAURON Dystrybucja S.A.:
Marek Maciejewski - telefon 77 8899644 / e-mail: Marek.Maciejewski@tauron-dystrybucja.pl

z pow\a\Zaniem

Kopia: OME1

| owy dl
¥l Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pad numerem KRS: 0000073321 www.tauron (1\f'n| I \,linll ja |l|




POROZUMIENIE nr .....ccovivivremrrnvannnn,

w sprawie usunigcia kolizji z siecig elektroenergetyczng stanowiacg sktadnik majatku
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Opolu.

zawarte w dniu .........2016 r. w Opolu pomiedzy TAURON Dystrybucja Spétka Akcyjna zwang w dalszej
tresci Porozumienia ,,TD”, reprezentowang przez:

ktéry oswiadcza, co nastepuje:

1.

4,
5.

a

nazwa spoélki, siedziba i adres:

TAURON Dystrybucja S.A.

31-358 Krakow, ul. Jasnogérska 11,

nazwa, siedziba i adres oddziatu Spotki w zakresie dziatalnosci ktérego zawierana jest Porozumienie:
TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Opolu, ul. Warynskiego 1, 45-047 Opole.

oznaczenie sgdu rejestrowego i numer, pod ktérym spdika jest zarejestrowana:

Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia, Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego
nr KRS 0000073321

kapitat zakiadowy: 511 925 759,22 zi, (wptacony w catosci)

NIP: 611-02-02-860

Miejskim Zarzadem Drog w Opolu z siedzibg 45-512 Opole ul. Obroncow Stalingradu 66, zwanym w
tresci porozumienia ,,Inwestorem”, reprezentowanym przez :

§1

Postanowienia ogolne
TD oswiadcza, iz jest whascicielem urzgdzen elektroenergetycznych zgodnie z warunkami technicznymi
usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej wydanymi pismem TD/OOP/OME1/1005768186/2016 z dnia
14-06-2016r. stanowigcym zalgcznik nr 1 do niniejszego porozumienia (zwanych dalej ,urzadzeniami
elektroenergetycznymi”), kolidujgcymi z planowanga przez Inwestora inwestycja ,Budowa
dodatkowego pasa ruchu przed przejazdem kolejowym na ul. Al. Przyjazni w Opolu”.
Strony zgodnie os$wiadczajg, iz urzgdzenia elektroenergetyczne TD pozostajg w kolizji oraz
uniemozliwiajg planowang przez Inwestora inwestycje.
Strony zgodnie potwierdzaja, iz Inwestor wystgpit do TD z wnioskiem o usuniecie kolizji, a TD widzi
mozliwos¢ usuniecia kolizji urzgdzen elektroenergetycznych umozliwiajgcg planowang inwestycje.
Majac na uwadze postanowienia ustepéw poprzedzajgcych Strony zawierajg niniejsze porozumienie z
zachowaniem przepisow ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych.
Inwestor oSwiadcza, ze jest zarzadcg drogi publiczne;.

§2

Wykonanie inwestycji
Inwestor zobowigzuje sie na wiasny koszt i ryzyko do usuniecia kolizji urzadzen elektroenergetycznych
z dotychczas zajmowanego miejsca, poprzez ich umieszczenie w miejscu nie kolidujgcym z planowang
inwestycjg, w tym do pisemnego zgloszenia faktu zakonczenia prac i ziozenia TD kompletnej
dokumentacji powykonawczej - w terminie dodnia ......................ollT
Zakres obowigzkow Inwestora obejmuje m.in.: wykonanie projektu budowlano-wykonawczego lub
budowlanego i wykonawczego, uzyskanie pozwalajgcego na rozpoczecie robdt pozwolenia na
budowe/dokonanie zgtoszenia, likwidacje kolidujgcych urzadzen elektroenergetycznych oraz budowe
nowych urzadzen.
Inwestor umiesci urzadzenia elektroenergetyczne w miejscu niekolidujagcym z planowang inwestycjg w
sposob okreslony w warunkach technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej nr
TD/OOP/OME1/1005768186/2016 z dnia 14-06-2016r., stanowigcymi zatacznik nr 1 do niniejszego
Porozumienia. Miejsce, w ktorym bedg umieszczone urzadzenia elektroenergetyczne, zostanie
szczegotowo okreslone przez przedstawicieli Stron w projekcie okreslonym w ust. 2, podlegajgcym
uprzedniemu zatwierdzeniu przez TD.
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7.

8.

Inwestor zobowigzuje sie do przedstawienia TD do zatwierdzenia projekt, o ktérym mowa w ust. 2, w
terminie do . eiiiiiieiini..... Projekt ten musi zostaé zatwierdzony przez TD przed jego ztozeniem w
celu uzyskama pozwolenla na budowe/zgloszeniem do wiasciwego organu/ decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowe;j.

TD zobowigzuje sie do zgtoszenia swoich uwag i zastrzezen do projektu, o ktérym mowa w ust. 2, w
terminie 10 dni roboczych od dostarczania kompletnego projektu przez Inwestora. Uwagi i zastrzezenia
TD majg dla Inwestora charakter wigzacy, a po ich uwzglednieniu - Inwestor zobowigzany jest do
ponownego przedstawienia projektu w peini uwzgledniajgcego uwagi TD, do zatwierdzenia przez TD.

W przypadku rozpoczecia i nie zakoriczenia usuniecia kolizji przez Inwestora w terminie wskazanym w
ust. 1 - TD przystuguje prawo do dokonczenia usuwania kolizji lub przywrécenia stanu pierwotnego. W
takim przypadku, Inwestor zobowigzany bedzie do zwrotu TD wszelkich kosztéw, zwigzanych z
dokonczeniem usuwania kolizji lub przywréceniem stanu pierwotnego, na podstawie wystawionej faktury
VAT, w terminie 14 dni od dnia jej wystawienia przez TD, przelewem na rachunek bankowy TD
wskazany w fakturze. W celu dokoriczenia usuniecia kolizji lub przywrécenia stanu pierwotnego,
Inwestor zobowigzany jest, na kazde zgdanie TD i w terminie wyznaczonym przez TD, protokolarnie
przekaza¢ TD lub wskazanemu przez TD wykonawcy plac budowy oraz wszelkg dokumentacje
techniczno-prawng niezbedng do usunigcia kolizji. W takim przypadku Inwestor zobowigzany jest takze
do wyrazenia zgody przed wiasciwym organem wymaganej w celu przeniesienia na TD praw z
wydanych decyzji administracyjnych na podstawie prawa budowlanego.

Inwestor zobowigzany jest w szczegoinoéci do:

a) opracowania projektu, o ktérym mowa w ust. 2, i uzyskania pozwalajgcego na rozpoczgcie robot
pozwolenia na budowe/dokonania zgloszenia/ decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j
w celu realizacji wszystkich prac okreslonych w warunkach technicznych usunigcia kolizji sieci
elektroenergetycznej stanowigcych zatacznik nr 1 do ninigjszego porozumienia;

b) wykonania wszelkich prac zwigzanych z usunieciem kolizji (budowy nowych elementéw i demontazu
starych) okreslonych w ww. warunkach technicznych usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej
zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym przez TD projektem o ktérym mowa w ust. 2 oraz zgodnie
z zasadami dotyczacymi BHP i ochrony érodowiska stanowigcymi zatacznik nr 3 do niniejszego
Porozumienia;

c) nieodpiatnego przekazania na majgtek TD wszelkich powstatych w wyniku usunigcia kolizji urzgdzen
elektroenergetycznych, w szczegdlnosci fragmentdw sieci elektroenergetycznych opisanych w ww.
warunkach technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej i projekcie, o ktérym mowa w
ust. 2;

d) uzyskania od wykonawcow robdt oraz dostawcéw urzgdzen i materiatow wykorzystanych do
usuniecia kolizji gwarancji na zasadach okreslonych w § 9 i przeniesienia uprawnien z nigj
wynikajacych na TD, oraz do udzielenia TD rekojmi na wykonane roboty i dostarczone urzgdzenia w
ramach usuniecia kolizji;

e) wykonania i dostarczenia do TD, w terminie 10 dni roboczych przed planowanym odbiorem
technicznym urzadzenn wykonanych w ramach usuniecia kolizji - dokumentacji obejmujgcej
dokumenty okreslone w zatgczniku nr 2 do Porozumienia;

f) zdemontowania oraz utylizacji zgodnie z wiasciwymi przepisami dotyczacymi odpadow - wszelkich
pozostatych po usunieciu kolizji elementdw sieci, oraz uporzadkowania terenu budowy.

g) jezeli rozpoczecie robét nastapi po uptywie 2 lat od zawarcia niniejszego Porozumienia Inwestor
zobowigzany jest do wystgpienia przed rozpoczeciem robét o aktualne uzgodnienia branzowe, a
jezeli z uzgodnien tych wynika koniecznoéé przeprowadzenia zmienionych lub dodatkowych robot w
zakresie usuniecia kolizji w stosunku do tych jakie zostaty objete projektem o ktérym mowa w ust. 2
uzgodnionym z TD zgodnie z ust. 5 powyzej, to Inwestor zobowigzuje sie do usuniecia kolizji takze
w tym zmienionym zakresie oraz dopetnienia wszelkich wynikajgcych z tej zmiany zakresu usunigcia
kolizji wymagar prawnych i projektowych. Strony wskazujg, iz to Inwestor jest podmiotem
zobowigzanym do weryfikacji czy miedzy zakresem usunigcia kolizji objgtym uzgodnionym
projektem o ktéorym mowa w ust. 2, a zakresem okreslonym wydanymi zgodnie z niniejszym
punktem uzgodnieniami branzowymi zachodzg réznice i w zwigzku z tym Inwestor ponosi wobec
TD peing odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg zwigzang z niewykonaniem lub  nienalezytym
wykonaniem tego obowiazku.

h) jezeli uzgodnienie dokumentacji, o ktorym mowa w ust. 5 powyzej, zostato dokonane z uwagami to
Inwestor najpdzniej w dniu poprzedzajgcym rozpoczecie robot przekaze TD dokumentacje
projektowg uwzgledniajgca te uwagi.

O ile inaczej nie postanowiono w warunkach technicznych usunigcia kolizji sieci elektroenergetyczne;
stanowigcych zatacznik nr 1 do niniejszego Porozumienia Inwestor moze przystapic do usuwania




urzadzen elektroenergetycznych z pierwotnego miejsca powodujgcego kolizje, dopiero po dokonanym
przez TD odbiorze technicznym urzadzen elektroenergetycznych wykonanych w ramach usuniecia kolizji
zgodnie z niniejszym Porozumieniem.

Z chwilg demontazu pozostatych po usunieciu kolizji elementéw sieci, na Inwestora przechodzi
wiasnos¢ wszystkich pozostatych po usunieciu kolizji elementéw sieci i z tg chwilg staje sie on wytgcznie
odpowiedzialny za ich utylizacje.

§3
Prawa autorskie

Inwestor gwarantuje, ze przystugujg mu wylgczne autorskie prawa majatkowe do dokumentaciji, o ktorgj
mowa w § 2 ust. 7 punkty ,a" i ,e” (zwanej dalej ,,Dokumentacjg”, lub ,utworem”), w tym wytgczne
prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich w stosunku do Dokumentacji oraz
wylaczne prawo do rozporzgdzania Dokumentacjg na polach eksploatacji okreslonych w ust. 3, lub tez -
najpdzniej w dniu wydania Dokumentacji TD — prawa te bedg Inwestorowi przystugiwaly. Inwestor
gwarantuje i zobowigzuje sig, ze prawa powyzsze nie bedg w niczym i przez nikogo ograniczone, a w
szczegolnosci bedg wolne od wad prawnych i nie bedg naruszac¢ praw majatkowych ani dobr osobistych
0s6b trzecich. Wobec powyzszego Inwestor gwarantuje i zobowigzuje sig, ze utwory beda stanowity
dziela oryginalne, spetniajgce kryteria, wskazane w tresci art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 roku, Nr 90, poz. 631 z pdzZn. zm.),
natomiast nosniki, na ktérych utwory zostang utrwalone bedg stanowity wytgczng wiasnos¢ Inwestora.
Inwestor os$wiadcza, iz zawarcie i wykonanie Porozumienia w zakresie okreslonym w niniejszym
paragrafie nie wymaga uzyskania zezwoler oséb trzecich i nie narusza praw oséb trzecich.

Z chwilg wydania egzemplarzy Dokumentacji lub ktérejkolwiek jej czesci Inwestor przenosi na TD
autorskie prawa majagtkowe do Dokumentacji na wymienionych ponizej polach eksploatacii:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie jakakolwiek technikg nieograniczonej liczby egzemplarzy utwordw lub
ich elementéw, w tym technikg drukarskg, reprograficzng, zapisu magnetycznego, w pamieci
komputera oraz technikg cyfrowa, jak i w sieciach multimedialnych, w tym typu Internet i Intranet, na
wszelkich nosénikach danych, wigcznie z czynnosciami przygotowawczymi do sporzgdzenia
egzemplarzy utwordw czy ich utrwalenia, a takze poprzez wydruk komputerowy;

b) wprowadzanie oryginatu utworéw lub ich elementéw oraz egzemplarzy no$nikow, na ktorych utwory
utrwalono, do obrotu, bez ograniczenia co do terytorium oraz liczby nosnikdéw: w postaci
wprowadzania zwielokrotnionych egzemplarzy utworéw lub ich elementow do obrotu drogg
przeniesienia wiasnosci egzemplarza utworu (w sposob odptatny albo nieodptatny), przez
rozpowszechnianie w kazdej formie i we wszelkiego typu materiatach, w szczegdlnosci za pomocg
sieci Internet i Intranet, a takze uzyczenia, najmu lub dzierzawy oryginalu albo egzemplarzy
utwordw, albo ich elementdw;

c) wykorzystanie utworéw oraz ich elementéw do wykonywania nowych opracowan, w tym materiatow
reklamowych i promocyjnych, strategii, koncepcji, planéw itp., a takze wykorzystanie utworéw oraz
ich elementéw do korzystania oraz rozpowszechniania opracowan, strategii, koncepcji, planéw itp.,
oraz wyrazanie zgody na dokonywanie powyzszego przez osoby trzecie (zgoda na wykonywanie
praw zaleznych);

d) tlumaczenie utworéw w catosci lub w czesci, a w szczegdlnosci na jezyki obce oraz zmiana i
przepisanie na inny rodzaj zapisu badz system;

e) wykorzystywanie utworu do realizacji urzadzen elektroenergetycznych oraz do zaprojektowania i
realizacji innych urzadzen elektroenergetycznych.

Autorskie prawa majgtkowe do utwordw jako catosci oraz ich elementéw, przechodzg na TD z chwilg

wydania TD egzemplarza noénika, na ktérym Dokumentacja zostata utrwalona. Z tg samg chwilg

przechodzi na TD takze prawo wiasnosci egzemplarzy nosnikdw, na ktérych Dokumentacja zostala
utrwalona, przekazanych TD zaréwno w formie papierowej jak i na nosniku elektronicznym.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych i za korzystanie z Dokumentacji na wszystkich polach

eksploatacji wskazanych w ust. 3 oraz z tytulu przeniesienia prawa wtasnosci egzemplarzy nosénikéw, na

ktorych Dokumentacje utrwalono - nastepuje nieodptatnie.

Inwestor gwarantuje i zobowigzuje sie, ze w przypadku wystgpienia przez osobe trzecig z roszczeniami

z tytutu praw autorskich, zwolni TD od tych roszczen lub naprawi poniesione przez niego szkody,

wynikajace w szczegdlnosci z dziatan majgcych na celu doprowadzenie do odstgpienia przez osobe

trzecig od dochodzenia roszczen lub z koniecznosci zaspokojenia roszczen osob trzecich, w tym pokryje
wszelkie koszty czynnosci przesgdowych i ewentualnego postepowania sadowego.

Inwestor os$wiadcza, ze posiada zgode twoércy na dokonywanie zmian, adaptacji lub aktualizacji

utworéw oraz na modyfikowanie, adaptowanie i {gczenie utworéw z innymi utworami, a takze na

zastosowanie, eksploatacje i zbycie takich opracowan na polach eksploatacji okreslonych w ust. 3 bez
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koniecznosci uzyskiwania dodatkowej zgody tworcy, a takze jest upowazniony do udzielania w imieniu
twércy takiej zgody. W zwigzku z tym Inwestor wyraza zgode na dokonywanie przez TD powyzszego
oraz na udzielanie przez TD dalszej zgody w tym zakresie. Inwestor jednoczesnie wyraza zgode na
rozpowszechnianie i korzystanie przez TD z opracowan utworéw, ich czesci i poszczegélnych
elementow, a takze z dalszych opracowan.

TD bedzie przystugiwac na wszystkich wymienionych w ust. 3 polach eksploataciji prawo do korzystania i
rozporzadzania utworami, ich czeéciami lub poszczegdlnymi elementami w celach zwigzanych lub
niezwigzanych z dziatalnoscig gospodarczg TD. Dotyczy to réwniez opracowar utwordw, ich czesci i
poszczegolnych elementdw, a takze dalszych opracowan.

Inwestor przenosi na TD wylgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich bez
ograniczen terytorialnych, czasowych i podmiotowych.

Inwestor gwarantuje, ze tworca wyraza zgode na wykonywanie przez TD przystugujgcych twércy praw
osobistych do utworow i ich opracowar i ich dalszych opracowan, w tym sprawowanie nadzoru
autorskiego.

Inwestor gwarantuje i zobowigzuje sie, ze twérca nie bedzie wykonywat wobec TD autorskich praw
osobistych do utworéw, w szczegblnosci gwarantuje, ze twérca wyraza zgode na swobodny wybor przez
TD czasu, miejsca oraz formy pierwszego publicznego udostepnienia utworéw.

TD bedzie przystugiwaé prawo przeniesienia uprawnien i obowigzkéw wynikajgcych z Porozumienia na
osoby trzecie w zakresie, w jakim prawa i obowigzki te wynikajg z niniejszego paragrafu Porozumienia,
w tym autorskich praw majgtkowych do utworéw i ich opracowan oraz udzielania dalszych upowaznien w
sprawach, w ktérych TD upowazniony zostal przez Inwestora na podstawie niniejszego paragrafu
Porozumienia.

§4

Rozliczenia Stron

. Strony zgodnie ustalajg, iz Inwestor ponosi wszelkie koszty inwestycji, o ktérej mowa w § 2

Porozumienia.
Strony uzgadniajg niniejszym, iz w nastepstwie usuniecia kolizji okreslonej w § 1 ust. 1 nie zostang
wprowadzone ulepszenia urzadzen elektroenergetycznych TD.

§5

Odpowiedzialnosé

. Inwestor obowigzany jest zado$cuczyni¢ prawnie uzasadnionym roszczeniom osob trzecich zwigzanych

ze szkodami powstalymi w zwigzku z dokonaniem prac zwigzanych z usunigciem kolizji urzgdzenia
elektroenergetycznego lub z pozostawieniem urzadzen elektroenergetycznych na nieruchomosci. W
przypadku wystapienia przez osoby trzecie z powyzszymi roszczeniami w stosunku do TD — Inwestor
zobowigzuje sie udzieli¢ TD wszelkiej niezbednej pomocy w celu wyjasénienia zasadnosci tych roszczen
oraz zwrécic TD wszelkie kwoty i koszty zwigzane z zaspokojeniem tych roszczen przez TD.

Inwestor nie bedzie wnosit roszczen do TD z tytulu pozostawienia urzadzen elektroenergetycznych na
nieruchomosciach, w tym zadan ich usuniecia.

§6
Dostep do urzadzen elektroenergetycznych
Dostep do urzgdzen elektroenergetycznych, ktére znajdg sie w pasie drogowym bedzie realizowany w
oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

§7
Odbiér robét

. TD zobowigzuje sie przystapi¢ do odbioru technicznego urzgdzern wykonanych w ramach usunigcia

kolizji w terminie do 10 dni roboczych od pisemnego zgloszenia przez Inwestora faktu zakoriczenia prac
i zlozenia wszystkich wymaganych przez TD dokumentéw. Odbiér, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, moze by¢ dokonany wylgcznie przez osoby posiadajgce upowaznienie TD do
dokonania takiego odbioru.

W przypadku stwierdzenia w trakcie czynnosci odbiorowych przez TD istotnego odstepstwa od projektu o
ktérym mowa w § 2 ust. 2 — TD nie dokonuje odbioru technicznego urzgdzen elektroenergetycznych
wykonanych w ramach usuniecia kolizji, tylko sporzgdza notatke stuzbowg okreslajgcg stwierdzone wady
oraz wytyczne, w tym terminy, do ich usuniecia. Inwestor ma obowigzek niezwiocznego usunigcia wad
zgodnie z wytycznymi TD w tym zakresie, ktdre sg dla Inwestora wigzgce. Po usunigciu wad Inwestor
dokonuje ponownego pisemnego zgloszenia faktu zakorczenia prac i TD ponownie przystepuje do
odbioru zgodnie z ust. 1. W razie ponownego stwierdzenia wad powyzszg procedurg ponawia sig, chyba
ze TD skorzysta z uprawnienia okreslonego w § 2 ust. 6 niniejszego Porozumienia.




§8

Wiasnos$¢ urzadzen elektroenergetycznych

1. Inwestor przekaze TD wilasnos¢ urzadzen elektroenergetycznych wykonanych zgodnie =z

postanowieniem § 2 powyzej nieodptatnie, na podstawie protokotu zdawczo — odbiorczego
sporzgdzonego przez Strony, w ktorym bedzie okreslona wartoéé przekazywanych urzadzen
elektroenergetycznych, praw autorskich i egzemplarzy Dokumentacji wraz z prawem wiasnosci
egzemplarzy no$nikéw, na ktérych Dokumentacje utrwalono.
. Podstawa do ustalenia wartosci przekazywanych urzadzen wykonanych w ramach usuniecia kolizji,
praw autorskich i egzemplarzy Dokumentacji wraz z prawem wiasno$ci egzemplarzy nosnikow, na
ktérych Dokumentacje utrwalono, bedzie kosztorys powykonawczy (zweryfikowany przez TD) wykonany
po zakonczeniu robét z uwzglednieniem rzeczywistego obmiaru robdt wykonanych, potwierdzonych
protokotami odbiorow technicznych dla zakresu robdt objetych niniejszym Porozumieniem. Kosztorys
bedzie sporzgdzony na nastepujgcych zasadach:

a) gdy Inwestor w celu usuniecia kolizji oglasza przetarg na podstawie przepisow o zamoéwieniach
publicznych, gdzie przewidziane jest wynagrodzenie wg kosztorysu, a nie ryczattowe to przyjmowane
sg ceny ustalane na podstawie stawek jednostkowych przewidzianych dla urzadzen elektro-
energetycznych wynikajgcych z umowy podpisanej przez Inwestora z wykonawcg robot
budowlanych, wybranym w drodze przetargu publicznego w trybie przepisow o zamdwieniach
publicznych. Odpowiednio zapis stosuje sie, gdy Inwestor ogtasza przetarg na podstawie przepisow o
zamoéwieniach publicznych, w ramach ktorego przewidziane jest wynagrodzenie ryczattowe, ale tylko
wtedy, gdy zamoéwienie dotyczy wyigcznie usuniecia kolizji urzadzen elektroenergetycznych TD, a nie
gdy usuniecie kolizji jest jedynie elementem wiekszego zaméwienia. Natomiast w innych przypadkach
podstawg kosztorysu sg ceny ustalone zgodnie z pkt. c);

b) gdy Inwestor w celu usuniecia kolizji urzadzenia elektroenergetycznego nie ogtasza przetargu na
podstawie przepiséw o zamoéwieniach publicznych, to jezeli TD zapewnia Inwestorowi mozliwosc
zakupu materiatdbw po okreslonych cenach to podstawg kosztorysu powykonawczego urzadzen
wykonanych w ramach usuniecia kolizji nie moga by¢ ceny wyzsze od tych ktére zostaly zapewnione.
W innych przypadkach podstawg kosztorysu sg ceny ustalone zgodnie z pkt. c);

c) W innych przypadkach niz okre$lone w pkt. a) lub b) - podstawg kosztorysu sg ceny ustalone w
oparciu o nastepujace czynniki cenotworcze dla robét inzynieryjnych — stawki $rednie w skali Kraju:

e stawka roboczogodziny kosztorysowe] R

e wskaznik narzutu kosztow posrednich do: R, S

e wskaznik kosztéw zakupu materiatébw Kz liczone do M

e wskaznik narzutu zysku Z liczony do: R, S, Kp
oraz ceny materiatdbw i najmu sprzetu opublikowane w cennikach SEKOCENBUD, z wydania
bezposrednio poprzedzajgcego wykonanie robdt, przy czym przez cennik SEKOCENBUD rozumiec
nalezy publikowane kwartalnie zeszyty Os$rodka Wdrozeri Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa Promocja Sp. z 0.0. W przypadku materiatéw nieujetych w w/w publikacjach, Inwestor
dostarczy kopie faktury od producenta/dostawcy na ilos¢ wbudowanego materiatu, z uwzglednieniem
otrzymanych upustéw, rabatow. Z dostarczonej faktury powinno jednoznacznie wynika¢, ze
wyspecyfikowany materiat zakupiony zostat dla wykonania robdt zwigzanych z usunieciem kolizji
obiektu.

§9

Gwarancja
Inwestor zobowigzuje sie uzyskaé od wykonawcoéw robot oraz dostawcow urzadzen i materiatow
wykorzystanych do usuniecia kolizji urzadzer elektroenergetycznych co najmniej 36 miesigczne)
gwarancji na wykonane roboty i dostarczone urzgdzenia przy czym odpowiedzialno$¢ gwaranta oraz
tres¢ uprawnien z tytutu gwarancji, okreslone zostaty w ust. 3-13.
Inwestor zobowigzany jest do przeniesienia na TD uprawnien z tytutu rekojmi oraz gwarancji w stosunku
do wykonawcow robét oraz dostawcéw urzadzen i materiatéw najpézniej w dniu sporzgdzenia protokotu
odbioru technicznego. Jednoczesnie Inwestor zobowigzany jest wyda¢ TD wszelkie dokumenty
okreslajgce tres¢ powyzszych praw i niezbednych do ich dochodzenia.
Okres gwarancji, o ktérej mowa w ust. 1, rozpoczyna bieg od dnia dokonania przez TD odbioru
technicznego przeniesionych urzadzen elektroenergetycznych.
Jezeli w okresie gwarancji, o ktérym mowa w ust. 1, TD stwierdzi wystgpienie wady przedmiotu objetego
gwarancja, uprawniony jest do zgloszenia wykonawcy reklamacji (dalej ,Reklamacja”), pocztg
elektroniczng, faksem lub w formie pisemnej. Wykonawca zobowigzuje sie niezwlocznie potwierdzi¢ na
piémie, faksem lub poczta elektroniczng otrzymanie zgloszenia Reklamaciji. Jezeli w terminie 24 godzin
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10.

1.

12.

13.

14.

od zgioszenia Reklamacji przez TD - wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uwaza sie, ze TD takie
potwierdzenie ztozyt z chwilg uptywu tego terminu.

Reklamacja powinna zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad oraz wyznacza¢ termin na ich usunigcie.
Usuniecie wad uniemozliwiajgcych prawidiowg eksploatacje elementow sieci (powodujgcych
konieczno$é wylaczenia urzadzen spod napiecia lub konieczno$¢ pracy tych urzadzen pod obcigzeniem
nizszym od nominalnego) - musi nastgpi¢ nie pdzniej niz w terminie 7 dni od chwili otrzymania przez
wykonawce zawiadomienia o dostrzezonej wadzie.

Jezeli wykonawca nie usungt wad w terminie wyznaczonym na ich usunigcie lub odmowit usunigcia wad,
to TD moze samodzielnie wady usung¢ lub moze zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko
wykonawcy. Ponadto TD moze samodzielnie (lub przy wykorzystaniu podmiotu $wiadczgcego na rzecz
TD state ustugi polegajgce na utrzymaniu sieci energetycznej) usung¢ wady bez wzywania wykonawcy
do ich usunigcia — na koszt wykonawcy — w przypadkach, gdy umozliwi to niezwtoczne usunigcie wady,
a opoOznienie moze spowodowaé wzrost dodatkowych kosztéw, wynikajacych z niedotrzymania
warunkow dostarczania energii elektryczne;.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad, powoltujac sie na nadmierne koszty lub trudnosci.
Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Jezeli wykonawca dostarczy TD zamiast wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg, nowy, wolny od
wad albo dokona istotnych napraw przedmiotu objetego gwarancjg, okres gwarancji biegnie na nowo od
chwili dostarczenia nowego, wolnego od wad przedmiotu objetego gwarancjg lub zwrdcenia
naprawionego. Jezeli wykonawca wymienit cze$¢ przedmiotu objetego gwarancja, zdanie poprzedzajace
stosuje sie odpowiednio do czesci wymienionej. W innych wypadkach okres gwarancji ulega
przediuzeniu o czas, w ciggu ktorego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancjg, TD nie mégt z
niego korzystac.

Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancjg lub jego czes¢ dwukrotnie bedzie przedmiotem
Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny od wad, bez wzgledu na
mozliwosé i dopuszczalnos¢ jego naprawy. Postanowienia niniejszego ustepu nie wykluczajg mozliwoéci
zgdania wymiany wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg na nowy, wolny od wad juz przy pierwszej
lub drugiej Reklamaciji.

W przypadku wymiany przez wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg lub jego wadliwej
czesci na nowy, wykonawca zobowigzany jest do odbioru od TD wadliwego przedmiotu objetego
gwarancjg lub jego wadliwej czesci i usuniecia wszelkich skutkow tego odbioru.

Gwarancjg objete sg wszelkie wady, jakie ujawnig si¢ w okresie obowigzywania gwarancji, za wyjgtkiem
obejmujgcym wytgcznie te wady, ktére zostaly spowodowane Sitg wyzszg lub z wytgcznej winy TD lub
0s6b trzecich.

W ramach gwarancji TD moze domagaé sie usuniecia szkéd, ktére wady spowodowaty lub szkéd
powstatych w trakcie usuwania wad.

TD moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po uplywie okreséw gwarancji, jezeli wady ujawnig
sie przed ich uptywem.

Inwestor udziela TD rekojmi na elementy sieci powstatych w wyniku usunigcia kolizji urzgdzen
elektroenergetycznych. Okres rekojmi za wady rowny jest okresowi udzielonej gwarancji. TD moze
wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnieri wynikajgcych z gwaranciji.

§10
Kary umowne

. Strony ustalajg, ze Inwestor zobowigzany bedzie do zaptaty na rzecz TD kar umownych w

nastepujgcych przypadkach:

a) gdyby Inwestor nie wykonat w terminie obowigzku, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 Porozumienia - prac
obejmujgcych usuniecie kolizji urzgdzenia elektroenergetycznego - w wysokosci 100 zt (sto ztotych) -
za kazdy dzien zwiloki,

b) gdyby Inwestor nie wykonat w terminie obowigzkéw okreslonych w § 2 ust. 6 Porozumienia w
wysokosci 100 zt (sto ztotych) — za kazdy dzien zwtoki,

c) gdyby Inwestor nie usungt wad stwierdzonych w toku czynnoéci odbiorowych w terminie okre$lonym
zgodnie z § 7 Porozumienia - w wysokoséci 30 zt (trzydziestu ztotych) - za kazdy dzien zwioki,

d) gdyby Inwestor nie wykonat w terminie jakiegokolwiek obowigzku wynikajacego z udzielonej rekojmi
albo zwigzanego z uzyskaniem i przeniesieniem gwarancji na zasadach okreslonych w § 9 - w
wysokosci 30 zt (trzydziestu ztotych) - za kazdy dzier zwitoki,

e) w razie odstgpienia od Porozumienia przez TD z przyczyn okreslonych w § 12 ust. 2 Porozumienia —
w wysokoéci 1000 zt (tysigc ztotych).

Postanowienia Porozumienia dotyczgce kar umownych z tytulu odstapienia od Porozumienia w cato$ci

lub w czesci zachowujg moc pomimo odstgpienia od Porozumienia.




. Zgdanie odszkodowania przenoszacego wysokos$¢ zastrzezonej kary umownej jest dopuszczalne, a tym
samym TD moze dochodzi¢ od Inwestora odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlinych,
przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

§11
Sita wyisza
. Uzyte w Umowie okreslenie ,Sita Wyzsza” oznacza zewnetrzne zdarzenie nagle, nieprzewidywalne i
niezalezne od woli Stron, ktére wystgpito po zawarciu Porozumienia, uniemozliwiajgce wykonanie
Porozumienia w catosci lub w czesci, na state lub na pewien czas, kidremu nie mozna zapobiec ani
przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci Stron. Za przejawy Sily Wyzszej Strony uznajg w
szczegolnosci:
a) kleski zywiotowe, w tym: trzesienie ziemi, huragan, powddZ oraz inne nadzwyczajne zjawiska
atmosferyczne;
b) akty wiadzy panstwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjatkowy, itd.;
c) dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrazajgce
porzadkowi publicznemu;
d) strajki powszechne lub inne niepokoje spoteczne, w tym publiczne demonstracje, z wytgczeniem
strajkow u Stron.
. Jezeli Sita Wyzsza uniemozliwia lub uniemozliwi jednej ze Stron wywigzanie sie z jakiegokolwiek
zobowigzania objetego Umowa, Strona ta zobowigzana jest niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w
terminie dwaéch dni od wystapienia Sity Wyzszej, zawiadomi¢ drugg Strong na pi$mie o wydarzeniu lub
okolicznosciach stanowigcych Site Wyzsza wymieniajgc przy tym zobowigzania, z ktérych nie moze lub
nie bedzie mogta sie wywigzaé oraz wskazujgc przewidywany okres, w ktorym nie bedzie mozliwe
wykonywanie Porozumienia. Powinna takze dgzy¢ do kontynuowania realizacji swoich zobowigzan w
rozsadnym zakresie oraz podjg¢ dziatania niezbedne do zminimalizowania skutkow dziatania Sity
Wyzszej oraz czasu jej trwania.
. Strony nie ponosza odpowiedzialnoéci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Porozumienia w
catosci lub w czesci, w takim zakresie, w jakim zostalo to spowodowane wystgpieniem Sity Wyzszej. W
wypadku zaistnienia Sily \Wyzsze] o charakterze diugotrwatym, powodujgcej niewykonywanie
Porozumienia przez okres diluzszy niz jeden miesigc, Strony beda prowadzic negocjacje w celu
okreslenia dalszej realizacji lub rozwigzania Porozumienia.
. Negocjacje, o ktérych mowa w ust. 3 zdanie drugie, uwaza sie za bezskutecznie zakonczone, jezeli po
uplywie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich rozpoczecia Strony nie osiggng porozumienia, chyba ze przed
uptywem tego terminu Strony wyraza w formie pisemnej zgode na ich kontynuowanie i okreslg inng date
zakonczenia negocjaciji.
. W przypadku bezskutecznego zakonczenia negocjacji w terminie okreslonym zgodnie z ust. 4, TD jest
uprawniony do rozwigzania Porozumienia ze skutkiem natychmiastowym.

§12
Odstapienie
. Niezaleznie od postanowien niniejszego paragrafu, kazda ze Stron Porozumienia moze od niej odstgpi¢
w przypadkach i w sposéb okreslony ustawg, w szczegdélnosci Kodeksem cywilnym.
. Niezaleznie od mozliwosci odstapienia przez TD od Porozumienia na podstawie ust. 1, TD moze od
Porozumienia odstgpi¢ w catosci lub czesci, jezeli Inwestor bedzie wykonywa¢ prace zwigzane z
usunieciem kolizji urzadzen elektroenergetycznych niezgodnie z warunkami technicznymi usuniecia
kolizji sieci elektroenergetycznej lub z projektem o ktérym mowa w § 2 ust. 2, albo z zasadami
dotyczgacymi BHP lub ochrony $rodowiska.
. W przypadku nie przedstawienia przez Inwestora projektu o ktérym mowa w § 2 ust. 2 w terminie
okreslonym w § 2 ust. 4 - kazda ze Stron moze od umowy odstgpic.
. W przypadku, gdy w terminie 4 lat od dnia podpisania niniejszego Porozumienia Inwestor nie rozpoczat
usuwania kolizji, tj. nie przystapit do zadnej z robot objetych zakresem usuniecia kolizji, kazda ze Stron
moze od Porozumienia odstapic.
. Uprawnienie do odstgpienia od Porozumienia Strona uprawniona moze wykona¢ w ciggu 6 (szesciu)
miesiecy od dnia wystapienia zdarzenia uprawniajgcego do ziozenia oswiadczenia o odstgpieniu od
Porozumienia - nie pozniej jednak, niz do uplywu 6 (szesciu) lat od dnia zawarcia niniejszego
Porozumienia.
. Odstgpienie od Porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.



§13
Rozwiazanie umowy

W przypadku gdy po przedstawieniu projektu o ktérym mowa w § 2 ust. 2 w terminie okreslonym w § 2 ust.
4, a przed rozpoczeciem usuwania kolizji — Inwestor postanowi zrezygnowa¢ z usuwania kolizji — to
Inwestor moze zwrdécié sie do TD z pisemnym wnioskiem o rozwigzanie niniejszego Porozumienia. W takim
przypadku Inwestor zobowigzany bedzie do zwrotu TD poniesionych kosztéw w zwigzku z zawarciem i
wykonywaniem niniejszego Porozumienia. Rozwigzanie Porozumienia bedzie mogto nastgpi¢ na podstawie
aneksu do Porozumienia, w ktérym Strony ustalg wysokos¢ kwoty zwrotu kosztéw, do zaplaty ktdrej
Inwestor bedzie zobowigzany na rzecz TD w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu rozwigzujgcego
Porozumienie. W razie zawarcia powyzszego aneksu Inwestor nie bedzie zobowigzany do zapfaty kar
umownych okreslonych w § 10 Porozumienia.

9.

§14
Postanowienia koncowe
Strony wyznaczajg nastepujgce osoby do dokonywania ustalen roboczych w zakresie wykonania
niniejszego porozumienia:

a) Inwestor —Pan ...........cccoocciiii —tel............... yeemail

b) TD — Marek Maciejewski — tel. 77 889 9644, e-mail marek.maciejewski@tauron-dystrybucja.pl.

Osoby wymienione w ust. 1 powyzej nie sg umocowane do dokonywania jakichkolwiek zmian w tresci
niniejszego porozumienia.

Kazda ze Stron moze w dowolnym czasie zmieni¢ swojego przedstawiciela, o ktérym mowa w ust. 1
powyzej, powiadamiajgc o tym pisemnie drugg Strone. Zmiana przedstawiciela jest skuteczna z chwilg
doreczenia stronie przeciwnej powiadomienia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym i nie wymaga
aneksu do niniejszego Porozumienia.

Strony zawierajg niniejsze porozumienie w formie pisemnej pod rygorem niewaznoéci. Wszelkie zmiany
lub uzupetnienia niniejszego porozumienia wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

W przypadkach i na zasadach prawem przewidzianych TD ma prawo do naliczania i dochodzenia
odsetek.

Porozumienie podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinno byé¢ interpretowane.

Wszelkie spory wynikle na tle realizacji porozumienia, Strony poddajg pod rozstrzygniecie sgdu
wiasciwego miejscowo dla siedziby Oddziatu TD w zakresie dziatalnosci ktérego porozumienie jest
zawierane.

Z zastrzezeniem odmiennych postanowiern wynikajgcych z porozumienia, przeniesienie praw lub
obowigzkéw jednej ze Stron, wynikajgcych z porozumienia, na osobe trzecia wymaga pisemnej zgody
drugiej Strony, pod rygorem niewaznosci. Druga Strona, wyraZzajgc zgode na przeniesienie praw lub
obowigzkéw wynikajacych z porozumienia na osobe trzecig moze uzalezni¢ swojg zgode od spetnienia
przez Strone dokonujgcg przeniesienia praw lub obowigzkéw wynikajgcych z porozumienia, okreslonych
warunkéw lub przestanek.

W sprawach nieuregulowanych porozumieniem majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia
1985r. o drogach publicznych i Kodeksu cywilnego.

10. Porozumienie zostato sporzgdzone w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po jednej dla kazdej ze stron.

Zalaczniki:

1. Warunki techniczne usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej;
2. Wykaz dokumentéw wymaganych do odbioru technicznego;

3. BHP i Ochrona srodowiska

TD Inwestor




Zalgcznik nr 2
do Wytycznych w sprawie odbioréw i sprawdzen urzadzen
elektroenergetycznych i sieci dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A.
Dokumenty wymagane do odbioru

Nazwa zadania

Nr PSP
Linia
Stacja, ZK Linia kablowa napowietrzna Potwierdzenie Potwlerdzenie
Rodzaj dokumentu twtym s inttorai | (winsthie piecin- w | yryie rapincin- w|  EAZITS e o " 'Nz:'“m Weryfikacja  |Forma
Lp. wrafbiofwictients | tym praviocza kabilowe, tym prayicas komunikacja i o Przedstawicala TD
dogowego) etwody otwietienis) | napowisrane, cowody ubjego. L Komis]l edbloru
wietienia) peinomocnika SA
Rodzaj odbioru / sprawdzenia K |G NES G ECA HES | DN R RES | RS MG SECYRRGIRES | NE
Oswiadczenie kierownika budowy, kierownika
1 |robét, wykonawcy - zalacznik nr 18 do NI A AV A A A A A A ]
Wytycznych Oryginal
Wspéine oéwiadczenie geodety i wyk Y
2 |(zalgcznik nr 19) R v il M Oryginal
3 |Protokoly czesciowelProtokét koficowy* El + § y i Oryginat
Oryginat
Pozwolenie na budowe/ zgloszenie przyjecia dzf:::zv
4 |robét - oryginal decyzjilpisma (do odbioru V e + i e
czesciowego i kolizji - kopia) izohs
= = = . = PROT
5 Decyzja o tl:meszpzemu urzadzenia w pasie J J i v
drogowym**_kopia
i przyl ialp n dzen
8 Reticrin Ll IS N A N A vl Kopia
7__|Umowa przylaczeniowa / kolizyjna. 4|+ A E AR A El Kopia
Tom A dokumentacja projektowa - Projekt Oryginal/Kop
8 2 B 4 ¥
budowlany - oryginal ia
9 |Tom B d ja proj vk ) v y vV 3y Oryginal
10 'Tom C dokumentacja powykonawcza - Projekt wyk Yy 2 i Inymi pop i iami jako
dok tacja powyh ferajacy w Shobei ofeins]
10.1 ideowy - po aktualizacji MEAEI EIEIRI EEERED K] A ENERE] Oryginal
10.2 |Sch Iy y (blokowy) po aktualizacji A A E Oryginal
R ywisty schemat wi ia obiektu do
19 Jistniejacej sisci ) LR ) Y A e S 12 Oryginal
10.4 |Plan syluacyjny powy IR EEEEAREEEEAEN E J V] Oryginal
Plan powy zy linii z podanymi
wymiarami podtuznymi | poprzecznymi frasy kabla,
ledem punkidw stalych otoczenia,
105 5K kahla_z ) podziemnym i J y J 4
wym, przekroje pop
kabla z uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym
(typy, dlugosci, srednice rur oslonowych), typ
osprzetu | muf kablowych. Oryginal
Plan powykonawczy linii napowietrznej z
106 ymi miejscami skizyzowania i zblizenia A v 4 )
z istniejacymi obiektami budowlanymi. Oryginal
Aktualne profile linii napowietrznych NN, WN i SN
wraz z protokolem pomiaru wysokosci
107 g i - N
|zawieszenia przewodéw oraz skrzyzowan linii
napowietrznych - zalgeznik nr 17 do Wytycznych Oryginal
Obwaody wiore - zaktualizowane schematy -
108 iezeli wystepuja w danej gruple urzadzeri Sl S ] e o i I G [ v Oryginat
10.9 |z i tabela montazowa N R Oryginal
10.10|Z p ych i VN ALA NN ANV Oryginal
10.11 JObli jia techniczne + A R b v Oryginal
Kopia umowy zawartej z wykonaweg na realizacjg
10.12 |zadania z warunkami gwarancji (jesli taka miala S I L 4] A A A A A
miejsce) Kopia
Kopie dziennika budowy lub stron dotyczacych
A0 obiektu energetycznego ¥ i Y i Kopia
Wykaz wylg yskanych przez wy gw
018 czasie realizacji zadania - zalgcznik nr 22 v v i) Oryginal
11 |Protokoly i atesty :
Protokét odbioru robét zanikowych - dla linii
141 kablowych zalgcznik nr @ do Wytycznych, a dia J J v
" |pozostalych grup urzadzeri notatka sluzbowa -
zalgcznik nr 8 Oryginal
Protokél pomiarowy z badania i oceny
skutecznoscl ochrony przed porazeniem w
11.2 Jobiekcie *** - stacja WN/SN, SNISN, SN/nN, ZK AN
SN wraz ze szkicem i zdjgciem uziemienia przed
zasypaniem Oryginal
Protokél pomiarowy z badania i oceny
skutecznosci ochrony przed porazeniem w
11.3 |obiekcie *** - linia WN, linia SN, linia S I
dwunapigciowa SN/nN wraz ze szkicem i zdjeciem
uziemienia przed zasypaniem Oryginal
Protokd! pomiarowy z badania | oceny
skutecznosci achrony przed porazeniem w y S
114 obiekcie *** - linia nN wraz ze szkicem i zdjgciem s s / A IRAL
uziemienia przed zasypaniem Oryginal
11.5 |Protokél badania obwodéw EAZ IR ERE] Oryginal
11.6 |Protokél badania obwodéw telemechanika (TS) el I I Oryginal
Pratokél badania potrzeb wiasnych (protokéi z
pomiaréw rezystancji izolac]i instalacji nN***,
11.7 |protokét z pomiaréw skutecznosci ochrony Al A NlA| A
przeciwp riows] w instalacjach nN w
budynku/obiekcle***) | baterii akumulatoréw . Oryginal
11.8 |Protokél pomianu $wiatlowodu 7 4 Oryginal




Sposdb przekazania dokumentacii: osobiécie/poczta®

Protokét z pomiaru transformatoréw WN/SN,
11.9 |SN/SN, SN/nN na stacji préb i po zamontowaniu | + | ¥ | ¥
e Oryginal
11.10 Protokdt z wykanania diagnostyki transformatoréw 4 .
*JWN/SN, SN/SN **** Oryginal
Protokét z pummrﬂw dtawika do kompensacji 3
(REE] psnibidd A i
11.12 | Protokdl z pomiaréw instalacji odgromowej *** v Oryginal
1113 Protokdl z pomiaréw ogranicznikow przepigd - 4 ;
"~ |dotyczy urzadzen NN i WN *** Oryginal
1) Protokél z proby napigciowej linii kablowej WN
2) Protokél z pomiaréw
11.14 Jkabla SN *** (bez diagnostyki) - w przypadku N A
odbioréw, pomiary wykonuja siuzby TD/TDS
3) Protokd! z pomiardw linii kablowej nN Oryginal
1115 Protokét z pomiaréw diagnostycznych dla kabli SN J J ]
* |- pomiary wykonujg sluzby TD/TDS ***** Oryginat
11.181F Protokél z pomiaréw natgzenia pola elekirycznego J 4
° 7 |i magnetycznego *** - dotyczy urzgdzehn NN i WN Oryginal
Protokél z pomi przekiadniké iowych,
1147 prgdnwych kumblnomnych (po montazu i na Sl I ) ,
stacji prob)*** - dotyczy WN Oryginal
11.18 |Protokdl stanu izolacji rozdzielnic 8N | nN *** L A Oryginal
Protoké! z pomiardw wytacznika mocy®*" - dotyczy
RLEL] e I Oryginal
Wymagane atesty ilub protokoly zgodnoéci
a0 elementéw sieci | Zrédel Al il B il W ) Y Oryginal
Dakumentacja Techniczno Ruchowa ( DTR)
1.21 urzgdzet ¥ ¥ ¥ A oryginal
11.22 | Zestawienie kart odpadéw - zatacznik nr 15 y o § \ + Kopia
Dokumentacja geodezyjna na plycie CD
12 |(zgodnie ze standardami TDSA) razem ze 7 4] A |4 ] A A
ki geodezyjnym w wersji papierowej Oryginal
Protokél pozytywnej weryfikacji zbioréw
13 y ych do F g 4 £ G 7
Izasobu geodezyjnego Kopia
Mapka inwentaryzal:jl geudezyjnej,
powy jz iz
14 lgeodezyjnym wyznaczeniem w terenie i ¥ -+ A + + ¥ 3 A
potwierdzeniem naniesienia na mapg
zasadniczg (czerwona pieczatka) Oryginal
IDokumenucia fotograficzna na plycie CD ze
15 Inym lednieni I ) L I E I i)V v 4
jacych zakryciu Oryginal
) J N 4 ¥ 4 Oryginal
Podpisy:

Potwierdz odbioru dokumentacji powykonawczej

przez operalora GIS:

Skréty:
K - Odbidr Koricowy; C - Odbiér Cze&ciowy; E- odbiér prac rozumiany zgodnie z Instrukcjg IM-001/TD ,Instrukcja kwalifikacji czynnosci i zadan do remontu, eksploatacii i ulepszenia
$rodkdw trwalych” jako ulepszenia.

* niepotrzebne skresli¢

" Jazall inwestycja jest realizowana przez obey podmiol, a decyzja na umieszczenie urzadzenia w pasie drugnwym nie jest wydana na TD S.A., wé decyzje
fl tor lub jego pel ik. Za pr ie decyzji do odpowi ] komérki orgar yinej cdpowiada Przewodniczacy Komisji Odbioru (PKO).

wzory protokoléw zgodne z i Zasadami i star technicznymj eksploatac]i sieci dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A. oraz instrukcjami dotyczacymi badan
ochrony przeciwporaZeniowsj.
*** zakres badar dla trasnformatoréw WN/SN | SN/SN: zawilgocenia izolacji papierowsj, zawartosci furanéw w oleju, charakterystyk geometrii uzwaojer, wspélezynnika strat dielekirycznych
oraz pojemnoéci elekirycznej —tgd, C.
***** 7akres badan dla kabli SN: 1) Pomiar wyladowan niezupelnych WNZ. 2) Pomiar kata stratnoci tg 8. 3) Pomiar rezystancji izolacji. 4) Préba napigciowa napigciem wolnozmiennym

0,1 Hz. 5) Préba napieciowa powloki kablowej. 6) Sprawdzenie cigglosci 2yt gléwnych i powretnych

UWAGA:

W przypadku braku z: ) h map d h, termin dost j mapy nalezy wpisaé do protokolu odbioru.

W przypadku przekazania dokumentacji poczia, prosi sig o zwrot potwierd. j kopii niniej; protokolu w ciagu 4 dni do przekazujacego.

Niniejszy zalgcznik nie ma zastosowania w przypadku zadan/zlecen wynikajgcych z Uméw o przylaczan[a dla grupy IV iV o wartoéci zlecenia pumZei 50 tys., obejmujgcych budowe
przylaczy nN oraz przebudowe (modernizacje) elementdéw sieci i przylaczy nN, i h przez W ych (ok h)

Niniejszy zalgcznik nie dotyczy sprawdzen zwigzanych z udestgpnieniem infrastruktury TD S.A. obcym podmiotom - zakres dokumentéw zawiera zalgcznik 2A




Zalars=rile nr 2
LaigCZniKk Nr o

Bezpieczenstwo i higiena Pracy

1.

10.

11.

12.

Inwestor przyjmuje do wiadomosci i akceptuje, ze nadzér nad bezpieczenstwem prac
wykonywanych przez Inwestora przy czynnych urzgdzeniach elektroenergetycznych wiasnosci
TAURON Dystrybucja sprawowac bedzie TAURON Dystrybucja S.A. (TD) lub w jego imieniu
TAURON Dystrybucja Serwis S.A. (zwana dalej TDS). Taki sam nadzér moze by¢ prowadzony dla
prac w poblizu juz czynnych, przebudowanych urzadzen, ktére stang sie wiasnoscig TAURON

Dystrybucja S.A. na mocy zawartego niniejszego porozumienia/umowy.

Przed rozpoczeciem prac Inwestor skontaktuje sie z przedstawicielem TAURON Dystrybucja,

ktéory wydat warunki przebudowy urzgdzen energetycznych, celem uzgodnienia warunkow

bezpiecznego prowadzenia prac — nie pézniej niz na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem
robét.

Inwestor oSwiadcza, ze zapoznat sie i przyjat do stosowania Instrukcje organizacji bezpiecznej

pracy przy urzgdzeniach energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. zamieszczong na stronie

internetowej: www.tauron-dystrybucja.pl

TD zobowigzuje sie do przekazania Inwestorowi informacji o zmianach w Instrukcji organizaciji

bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Inwestor

wyraza zgode, aby powyzsze informacje TD przekazat mu pocztg elekironiczng na adres:

TD Iub przedstawiciel TDS ma prawo przeprowadza¢ kontrole brygad Inwestora

w zakresie przestrzegania przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, jakosci

wykonywanych prac, stosowania technologii zgodnych z dokumentacjg techniczng i standardami

obowigzujgcymi w TD w zakresie przebudowy urzadzen wiasnosci TD.

TD ma prawo zglasza¢ zastrzezenia i zgda¢ od Inwestora usunigcia z terenu budowy kazdej

zatrudnionej na terenie budowy lub przy robotach osoby, ktora jego zdaniem nie przestrzega

przepisow i zasad BHP, nie stosuje sprzetu ochronnego, jest niekompetentna lub niedbata

w wykonywaniu swojej pracy lub ktorej obecno$¢ na miejscu robo6t jest uznana przez TD

za niepozadana.

TD lub przedstawiciel TDS ma prawo przerwac prace brygad Inwestora w przypadku stwierdzenia

niestosowania sprzetu ochronnego oraz w przypadku nieprzestrzegania przepisow

i zasad BHP.

Upowaznionymi do wykonywania czynnosci kontrolnych, o ktérych mowa w ust. 5, 6 i 7 powyzej

sg Pracownicy TD i TDS, ktorzy legitymujg sie waznym $wiadectwem kwalifikacyjnym typu ,D" lub

JE".

Inwestor ponosi catkowitg odpowiedzialno$é za skutki wykonywania pracy w sposéb niezgodny

z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane

z niedopuszczeniem do pracy lub jej przerwaniem z tego powodu. Inwestor przyjmuje do

wiadomosci, ze niezapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunkéw pracy stanowi razace

naruszenie niniejszej Umowy.

Odpowiedzialno$¢ za ewentualne wypadki przy pracy pracownikow Inwestora catkowicie lezy po

jego stronie.

Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunkéw pracy jest obowigzkiem Inwestora.

Obowigzek ten bedzie realizowany miedzy innymi poprzez dopuszczenie przez Inwestora do

pracy tylko tych osob, ktdre:

a) posiadajg aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do wykonywania pracy na
zajmowanym stanowisku w przedsiebiorstwie Inwestora,

b) posiadajg aktualne zaswiadczenie o przebytym szkoleniu w dziedzinie bhp, zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami,

c) zostaly poinformowane o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg, sposcbach
ograniczenia poziomu ryzyka podczas pracy oraz ziozyly Inwestorowi oswiadczenia
0 zapoznaniu sie z tymi informacjami,

d) otrzymaty i stosujg podczas pracy odziez i obuwie robocze, ochronne, srodki ochrony
zbiorowej i $rodki ochrony indywidualnej - zwiaszcza sprzet chronigcy przed porazeniem
prgdem elektrycznym oraz przed upadkiem z wysokosci. Sprzet, o ktérym mowa, ma by¢
sprawny i dostosowany do charakteru wykonywanej pracy oraz zwigzanymi z nig
zagrozeniami,

e) znajdujg sie w stanie gwarantujgcym bezpieczne wykonywanie pracy (w szczegolnosci nie sg
pod wptywem alkoholu lub innych srodkéw odurzajacych).

Inwestor jest zobowigzany przekazac¢ informacje na temat wypadkow przy pracy oraz zdarzen

wypadkowych, jakim ulegli jego pracownicy do dziatu BHP TD bez zbednej zwioki, jednak nie

pozniej niz 48 godzin od chwili powziecia wiadomosci o takim zdarzeniu. Po zakonczeniu ustalania

Strona1z2




13.

14.

15.

okolicznosci i przyczyn wypadku Inwestor przekazuje kserokopie kompletu zgromadzonej
dokumentacji do dziatu BHP TD.

Inwestor odpowiada wobec TD, ze pracownicy Inwestora oraz osoby trzecie, ktérymi Inwestor
postuguje sie przy wykonaniu niniejszej Umowy, nie bedg dochodzili od TD roszczen z tytutu
szkod wyrzadzonych im w zwigzku z wykonywaniem czynnosci powierzonych Umowa.

W razie wystgpienia do TD z roszczeniem, o ktdrym mowa w ust. 13 powyzej, TD niezwtocznie
o tym fakcie powiadomi Inwestora w celu zado$éuczynienia przez Inwestora zgtoszonemu
roszczeniu.

Inwestor odpowiada wobec TD za wszelkie dziatania i zaniechania podwykonawcéw roboét jak za
swoje wiasne.

Ochrona Srodowiska

1.

2.

10.

Inwestor, jako podmiot korzystajgcy ze srodowiska, jest obowigzany do przestrzegania wymagan

ochrony érodowiska na podstawie obowigzujgcych przepisow.

W ftrakcie prac budowlanych Inwestor jest zobowigzany chroni¢ Srodowisko na obszarze

prowadzenia prac, a w szczegoélnoSci zapewni¢ ochrone gleby, zieleni, naturalnego

uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych.

W przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkodg w Srodowisku Inwestor

obowigzany jest niezwtocznie podjac¢ dziatania zapobiegawcze.

W przypadku wystgpienia szkody w $rodowisku Inwestor obowigzany jest do ograniczenia

szkody i podjecia dziatan naprawczych.

W przypadku, gdy dziatania Inwestora spowodujg lub mogg spowodowac powstawanie

odpadéw, Inwestor zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposob zgodny z

zasadami gospodarowania odpadami i wymaganiami ochrony $rodowiska, a w szczegolnosci

zobowigzuje sie usuna¢ na wiasny koszt wszelkie odpady i czesci niewykorzystanych materiatow.

W przypadku, niewywigzania sie Inwestora z tego obowigzku TD wezwie Inwestora do jego

wykonania w terminie wskazanym w wezwaniu. Po bezskutecznym uplywie terminu,

o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, TD ma prawo zleci¢ powyzsze czynnoéci osobie

trzeciej na koszt i ryzyko Inwestora, a nastepnie obcigzy¢ Inwestora fakturg na kwotg

stanowigcg koszt posprzatania oraz usuniecia i utylizacji odpadoéw. Zlecenie przez TD
powyzszych czynnosci osobie trzeciej nie zwalnia Inwestora z odpowiedzialnosci za wytworzone
odpady.

Roboty ziemne oraz inne roboty zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub

urzadzen technicznych, prowadzone przez Inwestora w poblizu drzew lub krzewow albo ich

zespotéw, moga by¢ wykonywane wylgcznie w sposob nieszkodzacy drzewom lub krzewom.

Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ oraz przejmuje odpowiedzialno$é w stosunku do osob

trzecich zwigzang z wykonywaniem na terenie realizacji umowy, wszelkich prac zgodnie z

zasadami ochrony $rodowiska i gospodarki odpadami okre$lonymi w ustawach: Prawo ochrony

srodowiska (tj. Dz.U.08.25.150 ze zmianami), o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich
naprawie (Dz.U.07.75.493 ze zmianami), o odpadach, o ochronie przyrody (tj. Dz.U.09.151.1220
ze zmianami) oraz w ustawie Prawo wodne (fj. Dz.U.12.145,951 ze zmianami) w tym za:

a) zniszczenie terenéw zieleni albo drzew lub krzewow spowodowane niewlasciwym
wykonywaniem robot ziemnych lub wykorzystaniem sprzetu mechanicznego albo urzadzen
technicznych oraz zastosowaniem srodkow chemicznych w sposob szkodliwy dla roélinnosci
oraz za usuwanie drzew lub krzewdéw bez wymaganego zezwolenia a takze za zniszczenie
spowodowane niewlasciwg pielegnacjg terendw zieleni, zadrzewien, drzew lub krzewoéw
zgodnie z ustawg o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2009r. nr 151, poz. 1220 ze zmianami).

b) zanieczyszczenie wéd i gruntu substancjami niebezpiecznymi pochodzacymi z uszkodzonych
maszyn i urzgdzen,

c) emisje ponadnormatywnego poziomu hatasu.

Inwestor zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw o ochronie wod i nienaruszania

stosunkéw wodnych.

Inwestor jest zobowigzany, na pierwsze zgdanie TD, do zwrotu TD wszelkich opfat, kar

pienieznych i innych kosztéw natozonych przez organy administracji lub sgdy na TD z tytuiu

naruszenia przepiséw Prawa ochrony $rodowiska, ustawy o ochronie przyrody, Prawa wodnego,
ustawy o odpadach, oraz ustawy o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich naprawie, jezeli
natozenie tych kar, optat i kosztow bylo nastepstwem dziatania lub zaniechania Inwestora.

Kwoty, o ktérych mowa w ust. 9 TD moze potraca¢ z ptatno$ci wynagrodzenia naleznego

Inwestorowi.
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TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Opolu

ul. Warynskiego 1, 45-047 Opole
Infolinia: +48 32 606 0 616

TAURON

DYSTRYBUCJA
Adres do korespondencji:
ul. Oleska 3, 45-052 Opole
info@tauron-dystrybucja.pl
Opole, dn. 07.06.2016 r. SEWI Spotka Jawna
Sebastian Raudzis Sebastian Wilisowski
Barcode :1005768186 ul. Oleska 117
45-231 Opole

Dotyczy: Potwierdzenia istniejgcego uzbrojenia i wydania warunkéw przebudowy w zwigzku
z planowana budowa dodatkowego pasa ruchu przed przejazdem kolejowym na Al. Przyjazni

w Opolu.

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 31.05.2016r informujemy, ze zachodzi kolizja
projektowanej inwestycji z urzgdzeniami TAURON Dystrybucja S.A..

Na zatgczonych planach naniesiono orientacyjny przebieg linii kablowych 15 kV, 0,4
kV oraz linii napowietrznej 0,4 kV.

W zwigzku z wystepujacg kolizjig z urzadzeniami energetycznymi bedacymi
wtasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Opolu, wniosek zostat przekazany do
Wydziatu Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Opolu, tel. (77) 8899644 w celu
wydania warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetyczne;.

Warunkiem rozpoczecia robot jest podpisanie Umowy / Porozumienia z TAURON
Dystrybucja S.A.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowac sie urzadzenia
elektroenergetyczne niebedace wtasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.

W zatgczeniu :

- mapa — 2 szt.

Kopia: OMD, OME

Z powazaniem

TAURON Dystrybucja S.4.
Oddziat w Opolu ,
Wydziat Dokumentacii
Petnomocsik

Ireneusz Kaczmarek

NIFP: 611020 28 60, REGON: 230179216
Kapitai zaktadowy (wplacony): 511.925.759,22 z}
TAURON Dystrybucja S.A Sad Rejonowy dle Krakowa Sradmiegcia
ul. Jasnogorska 11 XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestiu Sadowego
31-358 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 www tauron-dystrybucja.pl




-
Q

- Haxnrmngo

—t4 T
[ SIS

“' LEGENDA: i TEr
-proj. kraweznik bet (mowy 15x30x100

—prQ] obrzeze betonowe 8x30x100, 53
-istn. granica,

) ro_] ak%qwana nawierzchnia zjazdow

e “m@% _z,koé‘tkl betono‘livej,
& L pro_]ektowana nawierzchnia chodnika, opaski
5
- zielen,
€<’ A .
(A - proj. nawierzchnia asfaltowa,
%
e T T . . .
. - 1stn. naw. z kostki betonowej,
%
' - - przestaiony wpust'deszczowy,

=
e OO -]JI‘O_] ‘krawe;zmk betonowy najazdowy leZleDO

-f_l_stn. krawedz jezdni g
&Y

e st .'k :
. rh (S}

j werowa wg projektu "budowa
sci_llezkl rowerowej wzdhuz ul. M. z Jemielnicy N

P
S

- przestawione oznakowanie pionowe, |

- istn. oznakowanie pionowe,

- proj. oznakowanie pionowe, 1

- proj. oznakowanie poziome, b Gumiriski

-

- istn, gTznakowanie poziome,




?lVve

- -
26607 ¢
5

= e A%

~ fead.

> Ba

. y
~
=,
Vs
,

/oot bolke.

F /

\

\\ lier. st tr. Kowcevtraty
N 972946

167,80

SEWI Sebastian Raudzis Sebastian Wilisowski spotka jawna

tel. 077 550-60-85, fax 077 550 63 40
E-Mail: botsewi@op.pl, s-r@wp.pl
www.botsewi.pl
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45-321 Opole ul. Oleska 117

NIP 7543082885 REGON 161586995 KRS 0000508296

Projekt zagospodarowania terenu

Miejski Zarzad Drog —
ul. Obroficéw Stalingradu 66 1:50(
: :500
bty 45-512 Opole 5
BRANZA DROGOWA: Podpisy: Data:
OPRACOWAL: maj 2016,
.| -mer in Dawid Zielonka
‘| PROJEKTANT:
- mgr inZ, Sebastian Wilisowski Rysunek nr:
ar upr. OPL/0286/POOD/06 y
SPRAWDZATACY: 1
- InZ, Sebastian Raudzls
nr upr. OPL/0283/PWOD/06
nr zadania: V/11/2016

L- Gumiﬁski

7
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TAURON Dystrybucja S.A. 1007222128
Oddziat w Opolu

ul, Waryriskiego 1, 45-047 Opole

tel. +48 77 889 90 00, fax +48 77 889 82 54

Adres do korespondencji:
ul. Oleska 3, 45-052 Opole
info@tauron-dystrybucja.pl

”~
L O
#” TAURON

DYSTRYBUCJA
Opole, dn. 2016-08-17

SEWI
TD/OOP/OME1/2016-08-11/0002587 Sebastian Raudzis Sebastian
Barcode 1007154672 ) Wilisowski spétka jawna

TDIOOP/OME1. 1016 -0%, 1| oncec). Ul Blssie AT

45-231 Opole

Dotyczy: uzgodnienia projektu usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej z obiektem
inwestora

Odpowiadajgc na pismo z dnia 11-08-2016r. informujemy, ze dostarczony projekt zostat
sprawdzony w zakresie zgodnosci zwydanymi warunkami technicznymi usunigcia kolizji
nr TD/OOP/OME1/1005768186/2016 z dnia 14-06-2016r.

Tytut: ,Projekt przebudowy linii energetycznej 15 kV przy Al. Przyjazni w Opolu

Biuro projektowe: SEWI| Sebastian Raudzis Sebastian Wilisowski spotka jawna 45-231 Opole ul. Oleska 117
Projektant: mgr. inz Wactaw Waczynski

Inwestor: Miejski Zarzad Drog w Opolu

Data opracowania projektu: maj 2016

Przedlozony do uzgodnienia projekt uzgodniono

Ponadto informujemy, ze:
- przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy uzyska¢ pozwolenia na budowe lub ztozy¢
zgtoszenie robot budowlanych,
- niniejsze uzgodnienie nie zwalnia ze stosowania przezpiséw Parwa Budowlanego oraz zasad
BHP,
- niniejsze uzgodnienie nalezy dotgczy¢ do wszystkich egzemplarzy dokumentagiji.

Sprawe prowadzi: Sebastian Oleszko tel. 77 889-96-46

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddzial w Qpofd _—~

Kierowpi

And gj’!Zu rek

v

Kopia: OME+-

e,

NIP: 6110202860 REGON. 230179216
Kapial zakladowy (wplacony): 511 925 759.22 7]
AURON Dystrybuega S A Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmicscia
ul, lasnogorska | IX Wydzial Gospodarezy Krajowego Rejestru Sadowego www tauron-dystrybucja pl
31-338 Krakow pod numerem KRS 0000073321
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PGNiG

Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA

Centrala Spotki

Departament Badar i Rozwoju SEWI Sebastian Raudzis

tel. 022 589 45 44 Sebastian Wilisowski spétka jawna

faks 022 589 43 16 ul. Oleska 117
45-231 Opole

Wasz znak: Warszawa, 08.06.2016r.

Nasz znak: "f\,('\ [GpU r{a'l‘:)"fg-,,

dot.: budowy dodatkowego pasa ruchu przed przejazdem kolejowym na Al. Przyjazni
w Opolu

W nawigzaniu do pisma z dnia 30.05.2016 r. znak: uprzejmie informujemy, iz PGNIG S.A.
nie jest wtadcicielem sieci gazowych wystepujacych w rejonie Al. Przyjazni w Opolu.

W celu dokonania stosownych uzgodnien prosimy o kontakt z wiascicielem w/w sieci
gazowych tj. Polskg Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. Zaktad w Opolu ul. Armii Krajowej 2,
45-071 Opole.

. DYREKTOR |

;D’epa ment Badaf | Rozwoju

= UGt
Eligiusz Kamedula

Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA, ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
KRS 0000059492, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 000 80 28, REGON 012216736, , Kapital Zakladowy (optacony w calosci): 5 900 000 000 z!
www.pgnig.pl




POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat w Zabrzu

ul. Szczest Boze 11, 41-800 Zabrze

tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Zaktad w Opolu

ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole
tel. 77 456 74 80, faks 77 443 52 42
sekretariat@zabrze.psgaz.pl

Wasz znak:
Nasz znak: ZIU/R/502-255-AF/16

»SEWI”
ul. Oleska 117
45-231 Opole

Opole, 02.06.2016

Dot.: uzgodnienia projektu pt. ,Budowa dodatkowego pasa ruchu przed przejazdem kolejowym
na al. Przyjazni w Opolu” w zakresie budowy dodatkowego pasa ruchu; wzgledem istniejgce;

sieci gazowej.

Szanowni Panstwo

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w Zabrzu, Zaktad w Opolu informuje,
ze w na terenie objetym opracowaniem przebiega dystrybucyjna sie¢ gazowa
$redniego cisnienia wykonana z rur polietylenowych d63 HD100 SDR11,
rok budowy 2011, 2012. Orientacyjna gtebokoé¢ posadowienia sieci gazowej wynosi:
0,8-1,3m. Projekt budowy dodatkowego pasa ruchu przed przejazdem kolejowym

zlokalizowanym w Opolu al. Przyjazni uzgadniamy pozytywnie przy zachowaniu

nastepujacych uwag:

e rozwigzania techniczne zblizen i skrzyzowan z siecig gazowsa nalezy dostosowac
do wymogéw normy PN-91/M-34501, oraz do Rozporzadzenia Ministra Gospodarki

z dnia 26.04.2013r. — w sprawie warunkéw technicznych,

odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (DZ. U. 2013 poz. 640),

e prace ziemne w poblizu czynnej sieci gazowej nalezy prowadzié recznie i winne by¢

realizowane pod ptatnym nadzorem przedstawiciela Rejonu Dystrybucji Gazu

w Opolu,

e nalezy zwréci¢ szczegodlng uwage na zachowanie odlegtosci normatywnych oraz

minimalnego przykrycia sieci gazowe;,

—_— = e ——e

jakim powinny

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M, Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddziat w Zabrzu, ul. Szczes¢ Boze 11, 41-800 Zabrze
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XI| Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapital Zakiadowy: 10 454 206 550 zi
www.psgaz.pl




w przypadku braku mozliwosci zachowania odlegtosci normatywnych od sieci
gazowej nalezy wystapi¢ o warunki jej zabezpieczenia Ilub przebudowy
(w szczegdlnosci w pkt. A, B, C, D oznaczonych na mapie),

skrzynki uliczne armatury gazowej w trakcie budowy nawierzchni nalezy osadzic¢
w sposOb wlasciwy, a po zakonczeniu inwestycji zgtosié do odbioru
w Rejonie Dystrybuciji w Opolu,

ewentualne uszkodzenia sieci gazowej powstate w trakcie prowadzenia robét
usuwane bedg staraniem i na koszt Inwestora,

o terminie prowadzenia robot w poblizu urzadzen gazowych nalezy powiadomic
pisemnie RDG w Opolu na 14 dni przed ich rozpoczeciem,

strefa kontrolowana dla przedmiotowej sieci gazowej wynosi 1m.

Czynng sie¢ dystrybucyjng sredniego ci$nienia zaznaczono kolorem pomaranczowym,

armature gazowg znakiem X" koloru czarnego na zatgczonej mapie.

Za wydanie powyzszego uzgodnienia zostanie wystawiona faktura, zgodnie

z cennikiem ustug pozataryfowych.

Uzgodnienie wazne jest 2 lata liczac od daty wystawienia niniejszego pisma.

Z powazaniem DYREKTOR

K/o:

Zaktad w Opolu

Ra /k/ Adamiszyn

1. Adresat+mapa
2. RDG Opole

3. ZIU a,&rﬁnapa
NP
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Temat | Budow dodatkowego pasa ruchu przed

opracowania: przejazdem kolejowym na Al. Przyjazni

Temat . .

sk Projekt zagospodarowania terenu

Miejski Zarzad Drég e
Tiviekior ul. Obroncéw Stalingradu 66 1:500
45-512 Opole
BRANZA DROGOWA: Podpisy: Data:
OPRACOWAL: maj 2016 1.
- mgr inZ, Dawid Zielonka
PROJEKTANT: \
- mgr in, Sebastian Wilisowski Rysunek nr:
ar upr. OPL/0286/POOD/06 !
SPRAWDZAJACY: 1
- ink. Sebastian Raudzis ‘ \\
ar upr. OPL/0283/PWOD/06
nr zadania: V/11/2016
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NETIA

Netia S.A. Katowice, dn. 23-07-2015 r.
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

adres do korespondencji:
Dzial Utrzymania Uslug
Okreg Poludniowy
40-265 Katowice, ul. Murckowska 18
tel. +48 22 352 64 65
fax +48 22 352 67 04
kom. +48 602 415 563
SEWI Sebastian Raudzis Sebastian Wilisowski sp.j.
45-231 Opole, ul.Oleska 117
Tel 77 5506085, 77 5506340
NIP 7543082885
Nasz znak: E/S/15/,4/69 /mp
Wasz znak: brak

Uzgodnienie branzowe

Dotyczy: Budowa dodatkowego pasa ruchu przed przejazdem kolejowym na Al.Przyjazni w
Opolu

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dn. 30.05.2015 data wplywu 02.06.2016 firma Tel-Gis Services
s.c. w imieniu Dzialu Utrzymania Uslug Netia SA potwierdza ze na przedmiotowym obszarze znajduje sig sie¢
teletechniczna bedaca wiasnoscia Netia S.A.

Dane o przebiegu sieci teletechnicznej:

Na przedmiotowym odcinku sie¢ Netia S.A. przebiega w kanalizacji TPSA/Orange. Jest to kablel
swiatlowodowy Z-XOTKtsdD 48J o nazwie OPOLB266K-01.
Zabezpieczenie kanalizacji nalezy uzgodni¢ z wlascicielem infrastruktury podziemnej tj. TPSA/Orange.

Szezegblowe warunki techniczne zabezpieczenia sieci Netia SA:

1. Przed przystagpieniem do prac nalezy w obecnosci pracownika wyznaczonego do nadzoru potwierdzi¢
zgodno$¢ przebiegu sieci.

2 Konieczne jest zabezpieczenie sieci na czas wykonywanych prac w sposob uniemozliwiajgcy jej
uszkodzenie. Prace w miare mozliwosci powinny zaktada¢ dziatania bezprzerwowe.

3 W przypadku wykrycia w czasie prac nienaniesionej infrastruktury lub jakichkolwiek niezgodnosci

nalezy przerwaé prace i niezwlocznie skontakiowac sie z osobg wyznaczong do nadzoru ze strony
Netia S.A. celem uzgodnienia sposobu dalszego dziatania.

Z przedstawionych danych wynika ze nie jest konieczna przebudowa kabla FO Netia S.A., dlatego
powyzsze warunki uwzgledniajg jedynie potrzebe ustalenia nadzoru branzowego. Jednak na wypadek ustalen z
TP SA/Orange jakichkolwiek prac wymagajacych przebudowy kanalizacji, ponizej zostaly tez okreslone
wymagania formalne dla wynikajacych z tego prac na sieci Netia S.A. Zatem:
jesli nie jest mozliwe wykonanie prac w sposéb bezprzerwowy i wymagana bedzie przebudowa kabla FO,
nalezy nie poézniej niz na 21 dni przed planowanym rozpoczeciem prac uzyskaé akceptacie projekiu
technicznego przebudowy przedmiotowego odcinka sieci i obowigzujg nastepujgce wymagania formalne:

1 W fazie zwigzanej z przygotowaniem projektu, w razie koniecznosci udzielenia dodatkowych
informacji, prosimy o kontakt z Panem Markiem Perlifiskim tel. + 48 501 233 159 lub z Dzialem
Utrzymania Uslug w Okregu Poludniowym, tel. +48 22 352 64 65, fax +48 22 352 67 04.

> Dla wszelkich prac na sieci Netia S.A. wymagajgcych w $wietle prawa pozwolenia na budowe,
nalezy opracowaé¢ dokumentacje projektows spelniajacy wszelkie wymogi formalno-prawne i
branzowe (w tym Normy Zakladowe Netia SA) w oparciu o przekazane Warunki Techniczne. Po
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wykonaniu dokumentacji projektowe]j nalezy uzyska¢ jej akceptacje¢ przez Dzial Utrzymania Uslug
w Okregu Poludniowym a nast¢pnie uzgodnic¢ branzowo.
Przed przystgpieniem do robdét zwigzanych bezposrednio z siecig Netii SA w celu uzyskania ich
akceptacji, Wykonawca zglosi pisemnie /z minimum 2I1-dniowym wyprzedzeniem/ zamiar
rozpoczecia prac. Zgloszenie prac winno zawiera¢; termin planowanego rozpoczecia i zakonczenia,
lokalizacje, zakres i harmonogram prac, nr uzgodnienia ZUDP, nr uzgodnien Netii SA.
Adres, na ktéry nalezy wysla¢ zgloszenie:

Netia SA , Dzial Utrzymania Uslug Okreg Poludniowy

40.265 Katowice, ul. Murckowska 18,

tel. +48 22 352 64 65, fax +48 22 352 67 04, kom. +48 602 415 563.
Ewentualne prace zwigzane z bezpo$rednia przebudowsa czynnej sieci Nefii, nalezy zleci¢ firmie
specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w
wykonywaniu prac o podobnym zakresie rzeczowym, miedzy innymi w Netii SA. Wykonawea
realizujgcy przebudowe naszej sieci musi posiada¢ odpowiednie kompetencje, zasoby oraz
referencje, w tym Netii SA, do jej realizacji.
Przed realizacjg jakichkolwiek prac na czynnej sieci Netia S.A. wykonawea powinien uzyska¢
akeceptacje Netii SA Dzial Utrzymania Ustug Okreg Poludniowym.
Prace wzdluz sieci telekomunikacyjnej Netia SA /mniej niz 2m/ nalezy prowadzi¢ po wytyezeniu jej
przebiegu, ze szczegdlng ostroinoscig z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz przy
udziale przedstawiciela Netii SA. Nie wyklucza si¢ odstepstw trasowych i wyplycen sieci.
W przypadku uszkodzenia w trakeie rob6t sieci telekom. Netia SA Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie powiadomié o tym fakcie Operatora, tel. +48 22 3302233 (czynny 24h).
Wszelkie prace zwigzane z siecig teletechniczna nalezy wykonaé zgodnie z ogélnie obowigzujgeymi
przepisami oraz normami Netia SA a zastosowane materialy musza by¢ zgodne z Listg Materialow
dopuszczonych w Netia SA.
Wykonane prace podlegaja odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela Netii SA. Wykonawca
na dzien odbioru dostarczy dokumentacje powykonawczg zgodna z norma Netia SA, z
inwentaryzacjg geodezyjng wiacznie.
Wszelkie koszty zwiazane z przebudows, nadzorem (nradzdr techniczny przedstawiciela Netii plainy
zgodnie z obowigqzujgcym cennikiem w Netia SA) i zabezp. infrastruktury Netii ponosi Inwestor.
Koszty wszelkich robot i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netii SA powstale w wyniku
prowadzonych prac jak i wynikajgce z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca.
Ponadto, Netia SA zastrzega sobie mozliwo§¢ dochodzenia roszezefi z tytulu strat w ruchu
telekomunikacyjnym powstalych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia SA.
Warunki techniczne sg waine przez jeden rok od ich wydania

W zwigzku z mozliwoscia rozbudowy infrastruktury teletechnicznej w okresie waznosci wydanych

warunkéw technicznych nalezy zaktualizowaé (potwierdzi¢ stan sieci) bezposrednio przed przystapieniem do
prac ziemnych. W przypadku koniecznosci uszczegotowienia danych dotyczacych wystgpowania sieci Netia
S.A. w obrebie planowanych prac prosimy o kontakt z p. J.Szymkowiczem Ericsson Sp. z 0.0., tel. 723-195310.

Zalaczniki: Egzemplarz zwrotny parafowanej mapy (2 arkusze).

Przedstawiciel Netia SA

Marek Perlinski

)
TEL-GIS

SERVICES S.C.

Uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty wydania.

onowy dia m.st. W
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Wydzial Infrastruklury Techniczne,

i Gospodar “(\r_ Komunalnej Opole, 30.06.2016r.
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ITGK-RIK.7011.34.2016

SEWI Sebastian Raudzis
Sebastian Wilisowski sp6lka jawna

ul. Oleska 117
45-231 Opole

Inwestor — Miejski Zarzqgd Drég w Opolu

Odpowiadajac na wniosek z dnia 23.06.2016r. o podanie warunkéw technicznych dla

podlaczenia wpustéw deszczowych do istniejacej kanalizacji deszczowej w zwiazku z inwestycja pn.
»Budowa dodatkowego pasa ruchu przed przejazdem kolejowym na Al. Przyjazni” informuje ze, na

projektowanym odcinku robot nalezy przestrzega¢ nastepujacych wytycznych i warunkow:

I. Warunki dotyczace projektowania i prowadzenia robot.

1.

Studnie rewizyjne i rewizyjno-polaczeniowe zaprojektowaé i wykona¢ z kregéw betonowych

faczonych na uszczelke, beton min. B45.

Wiazy studni kanalizacji deszczowe;j:

- wlazy zlokalizowane w jezdni - nalezy projektowaé jako zeliwne samopoziomujgce
o érednicy @ 600mm, z zeliwa szarego, majgce pokrywy zeliwne z wypelnieniem
betonowym z betonu klasy co najmniej C35/45. Wiazy maja spelnia¢ warunki okreslone
w  PN-EN-124:2000 lub posiada¢ deklaracje zgodnosci. Nie stosowaé pokryw wlazow
z zamknigciem na sruby typu imbus;

- wlazy zlokalizowane w chodniku, $ciezce rowerowej czy tez pasie zieleni - nalezy
projektowa¢ jako zeliwne z wypemieniem betonowym z betonu klasy co najmnigj
C35/45. Wlazy maja spelnia¢ warunki okreslone w PN-EN-124:2000 lub posiadac
deklaracje zgodnosci. Nie stosowaé pokryw wlazéw z zamknigeiem na sruby typu imbus;

Do wykonania przykanalikow pod wpusty stosowaé rury z tworzyw sztucznych PCV,

kanalizacyjnych jednowarstwowych, niespienionych klasy S lub rury betonowe

o odpowiedniej srednicy.

Wiaczenie projektowanych wpustéw do projektowanej kanalizacji deszczowej przewidywaé

przez studnie rewizyjne.

Nalezy stosowa¢ wpusty uliczne o wymiarach 400x600 standardowe z zeliwa szarego z kratg

uchylng mocowang na zawiasie zabezpieczajacym przed kradzieza z min. 0,5m osadnikiem.

Nie stosowaé wpustow bocznych (typu ,,pé}chrodnikowego”). Stosowanie tego typu wpustow
dopuszcza si¢ jedynie w przypadku braku mozliwosci zamontowania wpustu ulicznego
standardowego, np.: w wyniku kolizji z istniejacym uzbrojeniem.

Nalezy przebudowac istniejgce wpusty uliczne tak aby znajdowaty si¢ przy kraweznikach.

Nalezy przeprojektowac polgczenia typu wpust przez wpust, aby kazdy wpust byt podlgczony

bezposrednio do kanatu gléwnego.

Nalezy przewidywaé regulacje istniejacego uzbrojenia kanalizacji deszczowej do nowej

niwelety drogi (studzienki k.d. wraz z wlazami).

Wiaczenie projektowanych odcinkéw do istniejacej kanalizacji deszczowej nalezy wykonac

jako przejscie szczelne z uszczelka gumowa, wcinke do istniejgeej studni wykonac

z zastosowaniem profesjonalnego sprzetu. Zabronione jest wkuwanie w istniejgce studnie.




10. Po zakonczonych robotach drogowych nalezy przeprowadzi¢ plukanie oraz kamerowanie

calej sieci kanalizacji deszczowej (nowo wybudowanej i istniejacej) znajdujacej si¢ w obrebie
inwestycji.

II. Warunki dotyczace opiniowania dokumentacji i odbioru robét.

I

Dla obiektow liniowych projekt budowlany i wykonawczy maja by¢ wykonywane jako
projekt jednostadiowy. Dokumentacja musi spelniaé wymagania dotyczace projektu
budowlanego zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr
243, poz. 1623), oraz musi by¢ sporzadzona zgodnie obowigzujacymi przepisami w tym
zakresie.

Nalezy uzyska¢ pozytywna opini¢ Urzedu Miasta Opola w zakresie proponowanych
rozwigzan technicznych. W tym celu w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki
Komunalnej nalezy ztozy¢ 2 egz. projektu wykonawczego branzy sanitarnej zawierajacego
plan zagospodarowania terenu oraz warunki wydane przez Urzad Miasta Opola.

Nalezy uzgodni¢ trase przebiegu kanalizacji deszczowej w Zespole Uzgadniania
Dokumentacji Technicznej.

Wszelkie spostrzezenia, jakie moga wyniknaé przy opracowywaniu dokumentacji technicznej
nalezy uzgadnia¢ na roboczo w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki
Komunalnej.

Na minimum 5 dni przed rozpoczgciem robot nalezy dokonaé pisemnego zgloszenia terminu
ich rozpoczgcia w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalne;j.

Odbiér wykonanych kanalow odbywa sig¢ przy udziale przedstawicieli Wydzialu
Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej. Przed odbiorem nalezy przedlozyc
w tutejszym Wydziale do wgladu dokumentacje powykonawcza zgodna z wymaganiami
ustawy Prawo budowlane oraz dostarczy¢ jeden egz. szkicu geodezyjnego i wycinek mapy
sytuacyjno-wysokosciowej z naniesionymi przylaczami oraz pieczatka ,,przyjeto do ewidencji
geodezyjnej”. '

Wykonane sieci i przylacza podlegaja inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego
geodete zgodnie obowiazujgcymi standardami technicznymi.

Niniejsze warunki wazne sg przez okres trzech lat od daty ich wydania. Jezeli w trakcie
obowigzywania pozwolenia na budowe, a przed rozpoczeciem robot warunki te utracy

wazno$¢ nalezy uzyskac nowe warunki techniczne.

Zataczniki: [ 9 I‘\

f \
Plan sytuacyjno-wysokosciowy — 1 egz. ' \ |
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Orange Polska

Domena Hurt SEWI Spotka Jawna
Dostarczanie | Serwis Ustug ul. Oleska 117
Wydziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Katowice 45-231 Opole

ul, Sosnkowskiego 20, 45-241 Opole
tel.: 77 451 70 80 fax.: 77 455 20 20

Numer pisma:
Uzgodnienie branzowe projektu budowy dodatkowego pasa ruchu przed przejazdem kolejowym na Al. Przyjazni w

Temat:
Opolu

Opole, 18 Sierpien 2016

35833/TODDKA/P/2016/AS

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Panstwa wniosek o uzgodnienie branzowe jak w tytule informujemy, ze planowana inwestycja
koliduje z istnigjgca studnig teletechniczna posadowiona w miejscu planowanej nawierzchni asfaltows;.

W zwigzku z tym uzgadniamy przedstawiony projekt z nastepujacymi uwagami:

Na kolizyjnej studni teletechnicznej zastosowac rame i pokrywe wzmocniong klasy D400

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacie poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowane;
niwelety.

Zabezpieczenie w migjscach skrzyzowan i zblizert wykonywac zgodnie z zapisami normy ZN-96
TPS.A.-004

Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjnej musi byc
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika
2006r.

Koszty zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia Ilub
koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wtasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wyniktych z tytutu awarii zwigzanych z
przebudowa, pokrywa naruszajacy stan istnigjacy;

Przed rozpoczeciem prac przy i na urzgdzeniach Orange Polska S.A. inwestor zobowigzany jest
wystgpi¢ pisemnie z 14 dniowym wyprzedzeniem © wyznaczenie upowaznionego przedstawiciela
Orange Polska S.A. w celu sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong sieci
teletechnicznej. Pismo nalezy kierowac na adres:

Orange Polska S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug

Orange Polska Spélka Akcyjna 2 siedziba | adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
%Il Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych.




7. Roboty

Obstuga Techniczna Klienta w Katowicach
Ul. Francuska 101, budynek B
40-506 Katowice

budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytacznie firmie specjalizujacej sie w robotach

teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

Firma Partnerska ATEM Polska S.A. ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia (siedziba w Opolu ul. Koszyka
11), ktdora kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca wiasnos¢ TP,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11),
ktora prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty 1SO 9001
gwarantujace wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

ORANGE S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z
budowg lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, kitdry w okresie
ostatnich 24 miesiecy wyrzadzit dla ORANGE S.A. szkode poprzez niewykonanie Iub nienalezyte
wykonanie umowy dotyczacej sieci ORANGE S.A. lub z ktérym w tym okresie ORANGE S.A. rozwiazata
taka umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy.

Za wyrzgdzone szkody na sieci Orange Polska S.A. bedzie domagac sie odszkodowania z tytutu
usuniecia awarii oraz utraconych wptywow.

W zatgczeniu odsytamy mapy z naniesiong kolorem pomaranczowym infrastrukturg Orange Polska.

Z powazaniem

Andrzej

kwara

Gtéwny/Specjalista ds. Zasobow Infrastruktury
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tel, 077 550-60-85, fax 077 550 63 40
E-Mail: botsewi@op.pl, s-r@wp.pl
www.botsewi.pl

Temat | Budow dodatkowego pasa ruchu przed =
opracowlania: przejazdem kolejowym na Al. Przyjazni
Temat : :
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OPRACOWAL: maj 2016.
| - mer in Dawid Zielonka
| PROJEKTANT:
- mgr inz. Sebastian Wilisowski Rysunek nr:
nrupr. OPL/0286/POOD/6
SPRAWDZAJACY: 1
- in#, Sebastian Raudzis
nrupr. OPL/0283/PWOD/06
or zadania: V/11/2016
-~ /.)/




Urzgd Miasta Opola

vAlrial lnfrac
yazial inii

W

truktury Tec
| 'T‘r;\I'Jj')\",‘(J;!i ki E‘{::n‘y;m;',}‘-}:;;
(53) Opole, 25.08.2016r.
ITGK-RIK.7012.39.2016

SEWTI sp. j.

ul. Oleska 117
45-231 Opole

Inwestor — Miejski Zarzqd Drég w Opolu

Odpowiadajgc na pismo z dnia 23.08.2016r. w sprawie uzgodnienia projektu budowy
dodatkowego pasa ruchu przed przejazdem kolejowym na Al. Przyjazni w Opolu informuje,
ze przedstawione rozwigzania techniczne w zakresie kanalizacji deszczowej opiniuje
pozytywnie.

W zalgczeniu przesytlam 1 egz. uzgodnionego projektu zawierajacy opiecz¢towane
mapy.

Otrzymuja:

1. Adresat
2. ala
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PKP UTRZYMANIE

Wroctaw 09.09.2016 r.

UTR6 Wroctaw

Stanowisko ds. uzgodnien dokumentac;ji
Marcin Jaszowski

e-mail: marcin.jaszowski@telkol.eu

tel. 697 045 603

Nr pisma: UTM6-504-446/2016

SEWI Sebastian Raudzis Sebastian
Wilisowski spétka jawna

ul. Oleska 117

45-231 Opole

Dotyczy: uzgodnienia projektu pt.: ,Budowa dodatkowego pasa ruchu przed przejazdem kolejowym na Al.
Przyiazni (DW nr 423) w Opolu”

PKP Utrzymanie Sp.zo.o0. w odpowiedzi na wniosek pismo z dnia 09.08.2016 r. dotyczace
uzgodnienia projektu budowy dodatkowego pasa ruchu przed przejazdem kolejowym na Al. Przyjazni (DW nr
423) w zakresie 20 m od granicy obszaru kolejowego informuje, Zze na terenie prowadzonych prac nie
wystepuja kolizje z naszg infrastruktura teletechniczna. W zwigzku z powyZzszym nie wnosimy uwag ani
zastrzezen do przedstawionego projektu zagospodarowania terenu. Trase naszej infrastruktury
teletechnicznej zaznaczono kolorem czerwonym i symbolem 2tA(PKPU).

W zataczeniu zwracamy dokumentacije projektowa.

Z powazaniem

PKP Utrzymanie sp. z 0. 0., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, NIP 113-28-75-351, REGON 147190587, Nr KRS 0000504517 —Sad
Rejonowy dla miasta Warszawa, XIll Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapitat zaktadowy 85 811 000,00 PLN.
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K TELEKONMM i

GRUPA NETIA

TH Telekom spotka z n.o
ul, Kljowska 10/12A, 03-743 Warszawa

I
‘ tel.: +48 22 392 20 00
|

+48 22 392 20 09

801 022 060

Wroctaw 17/08/2016
Renata Wozniak
Pion Operatorski
e-mail: r.wozniak@tktelekom.pl
tel.: 22 352 80 73

SEWI Sebastian Raudzis Sebastian Wilisowski Spétka Jawna
Ul. Oleska 117
45-231 Opole

Nr ref.: LBPSw-508-0506/16

Dotyczy: Uzgodnienie projektu budowy dodatkowego pasa ruchu przed
przejazdem kolejowym na AL. Przyjazni w Opolu.

TK Telekom Sp. z 0.0. w odpowiedzi na pismo firmy SEWI z dnia 09.08.2016r
uzgadnia w/w inwestycje. Jednoczesnie informujac, ze nie posiada infrastruktury,
kabla swiattowodowego kolidujgcego z w/w inwestycja.

Uzgodnienie jest wazne 2 lata od daty wystawienia.

Z powazaniem

specjalisia

ds. dokumentacji techniczne

| Wysokosd kapitalu zakiadowego 384 900 500,00 ziotych
| Sad Rejonowy dla miasla st. Warszawa w Warszawie

} XHI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
i Numer KRS: 0000024788

i NIP: 526-25-48-753
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Firma ‘~ PKP ENERGETYKA

Przyjazna
Klientowi

ERDS8 -5501/72b/2016 Gliwice, 01.09.2016r.

SEWI

Sebastian Raudzis, Sebastian Wilisowski
spotka jawna

ul. Oleska 117

45-231 Opole

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.08.2016r. w sprawie uzgodnien branzowych
dotyczacych budowy dodatkowego pasa ruchu przed wjazdem kolejowym na A.l. Przyjazni, Slgski
Rejon Dystrybucji w Gliwicach przesyta w zatgczeniu uzgodniong dokumentacje. W uzgadnianym
terenie PKP Energetyka S.A. nie posiada urzgdzen.

Kierownik

Staskiego RejonuDystrybucii

Mirosiaw Brodziak

PKP Energetyka S.A. Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy
ul. Hoza 63/67 00-681 Warszawa Xl Wydziat Gospodarczy

Oddziat w Warszawie- Dystrybucji Krajowego Rejestru Sagdowego
Energii Elektrycznej numer KRS 0000322634

Slaski Rejon Dystrybucji
ul. Zabrska 41,44-100 Gliwice

tel. +48 3271944 92 NIP: 526-25-42-704
fax +48 3271048 74 REGON: 017301607
Ed.rd8@pkpenergetyka.pl kapitat zaktadowy: 788.193.790,00 zt
www.pkpenergetyka.pl (wptacony w catosci)
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