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Zawartos¢  Projektu

[. Zakgczniki :

Techniczne Warunki Usunigeia Kolizji nr TD/OOP/OME 1/10057681/2016
z dn.14.06.2016r

II. Czgéé projekiowa

Opis techniczny

Plan realizacyjny

1. Dokumentacja prawna

Zgoda whasciciela terenu na przebudowe linii 15 kV
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Opis Techniczny

Postawa opracowania projektu

a. Techniczne warunki usunigcia kolizji
b. Norma i przepisy budowy linii kablowych

Stan istniejacy

Na trasie istniejacej linii kablowej relacji GPZ Groszowice Cementownia -
St transf Opole ,,Koncentraty” w m Opole ul Al. Przyjazni przed
przejazdem kolejowym projektowana jest budowa dodatkowego pasa
ruchu

Pozostawienie linii kablowej w pasie

projektowanej drogi moze doprowadzi¢ do uszkodzenia

a tym samym pozbawienie energii elektrycznej dla odbiorcoéw zasilanych z
w w/w stacji transformatorowych

Zakres projekiu
Niniejszy projekt obejmuje przelozenie istniejacej linii kablowej na odcinku
okolto 60 m przy dziatce nr 5/15 oraz ulozenie nowego odcinka okoto 50 mb
kabla przy dzialce nr 6/2
Istniejacy kabel 15 kV typu HAKnFtA 3x 240 mm nalezy na kolizyjnym
odcinku zlokalizowaé oraz odkopac, istniejacq mufe zdemontowac i wykonac
nowa typu GUSJ 24/120-240-3SB wg przedstawionego planu realizacyjnego
Wykona¢ poszerzenie wykopu o 1 metr i istniejacy kabel przesuna¢ tak aby
nie kolidowat z projektowanym dodatkowym pasem ruchu
Wykonaé wstawke kabla 15 kV w kolizyjnym miejscu przy dzialce 6/2 na
dlugosci okoto 50 mb
Nalezy utozyé nowy odcinek kabla HAKnFta 3x 240mm o df 50 mb i
wykona¢ dwie mufy typu GUSJ 24/120-240-3SB, tras¢ linii kablowej
przedstawiono na planie realizacyjnym
W miejscu skrzyzowania oraz zblizenia do pasa drogowego i innych urzadzen
na kabel zatozy¢ rury ostonowe dwu dzielne typu AROT 160 mm PS
Ulozenie kabla wykonaé zgodnie z norma dla linii kablowych
Lokalizacje przetozenia kabla przedstawiono na planie realizacyjnym

Sieé¢ n/n

Istniejaca sie¢ niskiego napigcia nie bedzie kolidowata z projektowang
budowa




V. Uwagi koncowe

- zglosi¢ przebudowe w Starostwie Powiatowym w Opolu Wydziat

Budownictwa
. - calos¢ prac wykona¢ zgodnie z opracowanym projektem ,przepisami

bezpieczenstwa 1 higieny pracy,
stosujac normy oraz albumy budowy sieci n/n

- prace zwigzane z przebudowg wykona¢ pod nadzorem sluzb
energetycznych TAURON Dystrybucja SA Region SN i nN
Opole ul Prudnicka Ga

- prace w pasie drogowym wykona¢ po uzyskaniu zezwolenia zajecia pasa
drogowego :

- wykonaé namiary geodezyjne powykonawcze

- wykonaé po montazowe pomiary elektryczne linii

- wykonawstwo zleci¢ firmie posiadajacej uprawnienia w zakresie
robot elektrycznych oraz budowlanych.




Harmonogram prac do wykonania przebudewy linii kablowej
rozbiciu na ilo$é godzin do wykonania przebudowy

Uzgodnié ze sluzbami TAURON Dystrybucja SA termin wykbnania robot
oraz szczegolowy zakres prac

Prace wykonane w dnin roboczym przez dwie ekipy réwnoczeénie

Lp | Data wykonania Zakres robot llos¢ przeznaczonych
robdt po godzin
uzgodnienin TD .SA :
Instruktaz pracownikéw pod wzgledem
Bezpicczenstwa i Higicny Pracy
I. Czg$ciowe wykonanie wykopow do strefy Dwie brygady
__________________________ bezpieczniej na linii kablowej i wykonanie 3osobowe
nowego wykopu po nowej trasie o dt okolo Plan pracy 8 godzin
50 mb (prace bez wylgczenia linii )
Wylaczenie linii kablowej pomigdzy stacjami
GPZ Groszowice Cementownia - Opole
Koncentraty (odplatne wylaczenie linii i
dopuszczenie do pracy przez shizby TAURON | Dwie brygady
2 Dystrybucja SA ) 4 osobowe
Odkopanie linii kablowej na odcinku do Plan pracy 5 godzin
przelozenia (przy wylgczonej
Wykonanie podsypki piaskowej linii)
Przelozenie i ulozenie linii kablowe] oraz
wykonanie muf typu GUSJ 24/120-240-3SB
zaloZenie opasek kablowych
Qdbiér przed zasypaniem przez stuzby
TAURON Dyst.SA .
Wykonanie pomiaréw
Wykonanie diagnostyki oraz pomiaréw po diagnostycznych przez
montazowych linii kablowej shuzby TAURON
3 (zlecenic pomiaréw do TD SA ) Dystrybugja SA
Plan pracy 3 godziny
Po pozytywnych wynikach pomiaréw (przy wylaczonej
zakoficzenie sprawdzenie i dopuszczenie do liniii}
zslaczenia przez TD SA

- Po zakoiiczeniu robét przedlozy¢ dokumentaci
TAURON Dystrybucja SA

¢ powykonawcza wg obow'iatzujancych standardow

Namiaty geodezyjne wykonane w wersji papierowej oraz elekironicznej z klauzula, przyjecia do

Odrodka Geodezyjnego zgodnic z wymaganiami TAURON Dystrybucja SA
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TAURON Dystrybucja 5.4,
Oddziat w Opolu ;
ul. Waryiiskiego 1, 45-047 Opole
Infolinia: +48 32 606 0 616

DYSTRYBUCJA

Adres do korespondencji:
ul. Oleska 3, 45-052 Opole

info@tauron-dystrybucja,pl Miejski Zarzad Drog w Opolu
Opole, dnia 14-06-2016 r. ul. Obroricéw Stalingradu 66
45-512 OPOLE

Barcode: 1005768186
Dotyczy: usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej z obiektem inwestora,

Odpowiadajgc na wniosek pracowni projektowej SEW] Spotka Jawna 45-231 Opole ul.
Oleska 117, ztozony w zwigzku z projektowaniem inwestycji: _
»Budowa dodatkowego pasa ruchu przed przejazdem kolejowym na ul. Al Przyjaini w
Opolu”
informujemy, ze wyrazamy zgode na wnioskowane usunigcie kolizji istniejacej sieci elektro-
energetycznej bedgcej wilasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.

W zalgczeniu przesytamy Warunki techniczne usunigcia kolizji siecj elektroenergetycznej
nr TD/OOP/OME1/1005768186/2016 z dnia 14-06-2016r, (wazne przez okres dwéch lat od daty
ich okre$lenia) oraz projekt stosownego Porozumienia, kidrego zawarcie warunkuje zgode na
rozpoczecie prac zwigzanych z usunieciem kolizji,

Informujemy, ze w sprawie zawarcia w/w Porozumienia nalezy kontaktowaé Si@ z naszym
Wydziatem Eksploatacji — osobg do kontaktu jest Pan Marek Maciejewski / tel, 77 889 39644,

TAURON Dystrybucja S.A. moze wycofa¢ zgode lub zmienié warunki przebudowy sieci

Prosimy o uzupetnienie i podpisanie zatgczonego projektu Porozumienia oraz jego
odesfanie w terminie do 60 dni od daty niniejszego pisma, na adres do korespondencii
zamieszczony w nagtowku niniejszego pisma. W przypadku niedotrzymania w/w terminu,
zastrzegamy sobie prawo Zmiany zapiséw w przedmiotowym projekcie Porozumienia

Z powazaniem

Zalacziiki:
1. Warunki techniczne usunigcia kolizji sieci efektroenergetycznej T,QURON Vs Jbuaja S.A
2. Projekt Porozumienia ___ Oddgiat

Do wiadomosci:
SEWI Spétka Jawna

45-231 Opole, ul. Oleska 117 Marek Maclejelyski
Kopia: OME1
NIP: 811020 28 60, REGOT: 230179216
Kapital zaktadovsy (wplacon_v). 511.925,759,22 ¢
TAUROHN Oystrybucja S A Sad Rejonavsy dla Krakowa Srédmieécia
ul. Jasnogérska 11 X1 Wydzial Gospadarczy Krajowego Rejestiu Sadowego

31-358 Krakéw pod numerem KRS: 6000073321 www.tauron dystrybucja pl
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TAURON Dystrybucja S.A. \ b

Oddziat w Opolu — '

ul. Waryiskiego 1, 45-047 Opole /‘{‘ TA‘UQ 5
Infolinia: +48 32 606 0 616 ‘ @N

DYSTRYBUCJA
Adres do korespondencji:

ul. Oleska 3, 45-052 Opole

info@taumn=d\/strvbucja.pl

Opole, dnia 14-06-2016 . ~ Miejski Zarzad Drég w Opoly
ul. Obroncow Stalingradu 66
TD/OOP/OME1/1005768186/2016 45-512 OPOLE

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIEGI ELEKTROENERGETYCZNEJ

W zwigzku z kolizjg projektowanej inwestycji:
»Budowa dodatkowego Pasa ruchu przed przejazdem kolejowym na ul. Al. Przyjazni w Opolu”,

z istniejgcy infrastrukturg elektroenergetyczna, podajemy ponizej warunki usuniecia kolizji istniejacych
urzadzei elektroenergetycznych, stanowigeych skiadnik majgtiku TAURON Dystrybucja S.A.;

1. Przebudowa dotyczy:
- a) Linii kablowych SN-15kv relacji:
e GPZ Groszowice«S-2-916 Koncentraty (kabel typu HAKnFtA 3x240),
b) Linii kablowych i napowietrznych nN — 0,4 kv:
e linia napowietrzna ( typu 5 Al25) zasilana z S-2-407 Cementowania Bolko
» przylgcza kablowe zasiane ze stupa nr 544 kier, Przepompownia $ciekéw oraz kier. bud. Mieszkalny
nr 59b.

Usunigcie kolizji bedzie wymagato przebudowy wiw linij Poza obszar kolizji,

3. Usuniecie kolizji nalezy zrealizowaé w Sposéb umozliwiajgcy realizacjg planowanych zmian
W zagospodarowaniu terenu, z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji i parametréw
elementéw sieci dystrybucyjnej umozliwiajgcych jej wiascicielowi prowadzenie dziatalnosci
statutowej w sposéb nie gorszy niz przed usunieciem kolizji,

4. Na caly zakres prac nalezy opracowacé kompletng dokumentacje techniczng i prawng, sktadajgcg
sie z tomu budowlanego, wykonawczego | rozruchowego, ktérag nalezy przedstawi¢ do
uzgodnienia w Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddzia Opole oraz uzyskag
wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne,

5. Przy opracowaniu dokumentagji technicznej nalezy korzysta¢ =z typowych i powtarzalnych
rozwigzan oraz zachowad wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach
i standardach TAURON Dystrybucja S.A.

Projekt nalezy sporzadzi¢ i przekazaé do uzgodnienia w wersji elektronicznej i papierowe;j,
Do projektu nalezy dolgczy¢ harmonogram prac uwzgledniajgcy minimalizacje czasu wytgczenia.

Nalezy uzyskac zgode na wymagane odplatne  wylgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustalié nadzér stuzb energetycznych. Na czas wykonywania przebudowy
nalezy zapewni¢ cigglo$é zasilania istniejgcych obwodéw, zasilanie tymczasowe Iub agregaty
pradotworcze,

9. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscig TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegolnych $rodkéw ostroznosei pod
nadzorem stuzh energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Opolu, a nastepnie zglosié
celem dokonania odbioru robot zanikowych, a po zakonczeniy realizacji catego zakresu prac —
zglosi¢ je do koricowego odbioru technicznego.

10. Nalezy zapewni¢ dla stuzb energetycznych calodobowy dostep do urzadzen wykonanych w
ramach usuniecia kolizji.

NIP: 611020 28 60, REGON: 2301 79216
Kapitat zaktzdovsy (wplacony): 51 1.925.759,22 2}
TAURON Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy dla Krakowa Siodmieécia
ul, Jasnogérska 11 A Wydzial Gospodarczy ltrajowego Rejestru Sadowego
31-358 Krakow pud numerern KRS: 0000073321 weiwtauron-dystrybucja pl
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11. Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez firme dziatajgcg w
branzy elekirycznej, przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami. Zaleca sig, aby prace byly wykonane w technologii prac
pod napigciem przez osoby posiadajace upowaznienia do wykonywania tego typu prac na sieci
TAURON Dystrybucja S.A.

12. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzgtem mechanicznym w odlegiosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly —
zabrania si¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.

13. Dla linii kablowych SN nalezy wykona¢ pomiar wyladowan niezupetnych.

14. Po zakonczeniu usunigcia kolizji sieci nalezy uaktualnié mapy geodezyjne z naniesieniem tychze
do Panstwowych Zasobéw Geodezyjnych.

15. Do odbioru prac przedtozy¢ dokumentacje powykonawczg. Dokumentacja geodezyjna powinna
by¢ wykonana w wersji papierowej i elektronicznej, zgodnie z wymaganiami TAURON Dystrybucja
SA.

16. Niniejsze warunki usunigcia kolizji stanowig zalgcznik do Porozumienia, w ktérym okreslono
zasady finansowania wraz z podzialem obowigzkéw i odpowiedzialnosci pomigdzy stronami.

17. Warunkiem rozpoczecia robot jest podpisane Porozumienie i uzgodniony projekt przez TAURON
Dystrybucja S.A.

18. Waznos¢ niniejszych warunkow ustala sig na okres dwdch lat od daty ich wydania.
19. Osoba do kontaktu ze strony TAURON Dystrybucja S.A.:
Marek Maciejewski - telefon 77 8899644 / e-mail: Marek. Maciejewski@tauron-dystrybucija.pl

z pom@ianiem

Kopia: OME1
NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapital zakladowy (wplacon_\,t]: 511.925.759,22 74
TAUROHN Dystrybucja S A Sad Rejonovey dla Kralowea Sradimieécia
ul. Jasnogdrska 11 X1 Wydzial Gospadarczy Krajowego Rejestru Sadowego

31-358 Hrakéws pod numeremn KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja pl
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