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1. WSTEP.
1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

1.1.1. Przedmiot i zakres stosowania .

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwiazanych z przebudowa linii kablowej 15 kV w Opolu przy Alei Przyjazni

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
wiw robot elektrycznych.

1.1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robét elektrycznych polegajacych na przebudowie linii kablowej 15 kV w Opolu przy Alei Przyjazni
1.1.3. Zakres rohét objetych specyfikacja.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdine dla
rob6t objetych og6inymi specyfikacjami technicznymi, jak rowniez szczegblowe dla
poszczegoinych asortymentow robot elektrycznych:

. wykonanie wykopu,

. montaz rur oslonowych

. przelozenie / ulozenie odcinka kabla 15 kV,

. zasypanie wykopu

. pomiary i badania linii kablowej 15 kV.

2. PRACE TOWARZYSZACE | ROBOTY TYMCZASOWE.

21. Prace towarzyszgce:
. nie wystepuja.

2.2. Roboty tymczasowe:

° zabezpieczenie placu budowy przed wtargnigciem osob nie uczestniczacych w procesie
budowlanym wraz z jego pozniejszym demontazem,

. zabezpieczenie placu budowy przed nieumysinym spowodowaniem szkod podczas robot
budowlanych wraz z jego demontazem,

. wszelkie roboty potrzebne na placu budowy do realizacji i ukoriczenia rob6t podstawowych,

ktore nie bedg przekazywane Zamawiajgcemu,

. ustawienie znakéw drogowych i tablic ostrzegajgcych pieszych oraz kierujacych pojazdami
przed przypadkowym wtargnigciem,

. zabezpieczenie wykopow poprzez polozenie kiadek wraz z barierkami dla pieszych.

2.3.  Informacje o terenie budowy.
Teren budowy znajduje sie w Opolu przy Alei Przyjazni

2.4. Organizacja rob6t budowlanych.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Przekazane zostang rowniez dwa egzemplarze dokumentacji projektu wykonawczego.

Zgodno$é rohét z dokumentacja projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a ich wykrycie winien natychmiast zglosic Zamawiajgcemu, ktory dokona odpowiednich
zmian. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy winny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie sg zgodne z dokumentacjg projektows i
wplyneto by to na niezadowalajgcg jako$¢ wykonanych prac, to takie materialy zostang
zastgpione innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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2.5.  Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie realizacji kontraktu,
az do zakoniczenia i odbioru koricowego roboét. Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce powinny byé akceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje
sig, ze jest wigczony w cene kontraktowg. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
harmonogram prac prowadzonych na terenie obiektu. W czasie wykonywania robdt Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwal tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak:
ogrodzenia i znaki ostrzegawcze, zapory m.in. oraz podejmie wszelkie inne $rodki ostroznosci
niezbgdne dla ochrony rob6t i bezpieczenstwa oséb trzecich.

2,6.  Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé aktualne przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy. Materialy fatwopalne nalezy skladowat
W sposo6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczyé przed dostepem osoéb trzecich.

2.7.  Zabezpieczenie intereséw os6b trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej lub prywatnej. Zniszczenie wlasnosci o0séb trzecich wynikajgce z zaniedbania,
niewlasciwego prowadzenia rob6t lub braku koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy spowoduje, Ze
Wykonawca na swoéj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnos¢. Stan naprawionej wlasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny
za ochrone urzgdzer uzbrojenia technicznego takich jak: przewody i kable el-en, rurociggi, kable
teletechniczne oraz uzyskanie u odpowiednich instytucji bedacych wilascicielami tych
urzadzen potwierdzenia polozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy. Wpykonawca jest
zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wlasciwego oznaczenia i zabezpieczenia
przed uszkodzeniem tych urzgdzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i
urzadzen podziemnych jak i nadziemnych Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane sluzby techniczne oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez niego dzialanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu wskazanych w
dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

28. Ochrona srodowiska.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia
i odbioru robét Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na placu budowy i wokot
budowy.

2.9.  Warunki bezpieczeristwa pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac przepisy bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonaweca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

2.10. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, zaplecza
oraz socjalne niezbgdne na placu budowy. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie
kontraktowe;.

2.11.  Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Nalezy ograniczy¢ ruch dla oséb postronnych na catej diugosci rowu kablowego. Dlugosé
odkrytego odcinka rowu kablowego nie moze byé wieksza niz 150m. W miejscach, gdzie piesi muszg
przejs¢ przez réw kablowy, nalezy polozyé kiadki z barierkami, ktére muszg mie¢ odpowiednie
deklaracje zgodnosci.
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2.12. Ogrodzenia oraz ochrona i utrzymanie robot. .

Ogrodzenia, bariery lub inne przeszkody stawiane na placu budowy muszg spehniaé
odpowiednie wymogi okreslone przepisami. Wykonawca bedzie cdpowiedzialny za ochrong robét i
za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia i
odbioru korcowego robét. Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jezeli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢
roboty nie p6zniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.13. Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni.

W razie gdy prowadzone roboty beda mialy wplyw na ruch kotowy i pieszy,
Wykonawca opracuje i zatwierdzi projekt organizacji ruchu w obrebie placu budowy, ktory
przekaze Inspektorowi Nadzoru i przediozy u zarzadey drogi.

2.14. Nazwy i kody robo6t budowlanych:
Dziatl robét 45000000-7 Rohoty budowlane

Grupa robét 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czeéci oraz roboty w zakresie iniynierii
ladowej i wodnej

Klasa roboét 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk, i
kolei; wyréwnywanie terenu

Kategoria robot 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciagow
komunikacyjnych i linii energetycznych

Kategoria robot 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Kategoria robot 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych E156-1 (badania)

. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig
organu wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych, siuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbiorow robot,
przekazywania polecen i innej  korespondencji  technicznej pomiedzy  Inspektorem
Nadzoru/Kierownikiem projektu, Wykonawcg i Projektantem.

. Ksiazka obmiaru — zeszyt z ponumerowanymi stronami, sfuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru  dokonywanych  robot w  formie wyliczen,  szkicow i
dodatkowych zalgcznikéw. Wpisy w ksigice obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Kierownika projektu.

. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacii projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bgdgcego przedmiotem robot.
. Przedmiar robot — wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej

ich wykonania.
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3. Wpymagania dotyczace wilasciwosci wyrobow budowlanych oraz
niezbedne wymagania zwigzane z ich przechowywaniem,
transportem, warunkami dostawy, skladowaniem i kontrolg jakosci.

3.1.  Materialy.

3.1.1.1 Wymagane materiaty.
= kable przewody: kabel 12/20 kV HAKnFtA 3x240 mm2, lub inny wskazany przez Tauron
Dystrybucja SA

*  rury ostonowe: pod drogami - typu SRS
na skrzyzowaniu z sieciami — typu DVK
na istn. kablach — dwudzielne

*  mufy: RAYCHEM GUSJ 24/120/240

Podane materialy moina zastapi¢ innymi, réwnowaznymi posiadajacymi takie sama
parametry elektryczne, oraz parametry mechaniczne.

3.1.2.  Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem.

3.1.3. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru przed uzyciem tego materiatlu. Zamieniany
material nie moze mie¢ gorszych parametréw technicznych, estetycznych i wygladu od
projektowanych. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru.

3.2.  Transport.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. W czasie
transportu, zaladunku i wyladunku oraz sktadowania urzadzen elektrycznych nalezy przestrzegaé
zalecen wytwércow.

3.3.  Warunki dostawy.

Przyjecie materiatow, urzgdzen i maszyn do magazynu na budowie powinno byé¢ poprzedzone
jakosciowym i ilosciowym odbiorem tych materiatow. Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych
wymaga sig $wiadectw jakosci, nalezy dostarczaé wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego. Swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci, karty gwarancyjne, protokoly wewnetrznego odbioru technicznego nalezy
starannie przechowywa¢ w magazynie wraz z materialem, a po wydaniu materialu z magazynu u
kierownika robét/budowy. Dostarczone na miejsce skladowania materialy i urzgdzenia nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta, przeprowadzi¢ ogledziny
stanu opakowan materialéw, czesci skladowych urzgdzen i kompletnych urzgdzen. Nalezy réwniez
wyrywkowo sprawdzi¢ jako$¢ wykonania. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych
sig watpliwosci moggcych mie¢ wplyw na jako$é wykonania robét, materialy i elementy urzadzen
nalezy przed ich zabudowaniem podda¢ badaniom okre$lonym przez kierownictwo robét.

3.4.  Skiadowanie i kontrola jakosci.

3.41. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy zachowaly swojg jako$¢ i
przydatnos¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Materialy, aparaty i
urzadzenia elektryczne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do
tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze o$wietlonych. Nalezy zachowaé wymagania wynikajgce
ze specjalnych wlasciwo$ci materialéw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa p.poz.

4. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych
do wykonania rob6t zgodnie z zalozong jakoscia.

4.1. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywania robét. Sprzet uzywany do robot powinien byé¢ zgodny
z ofertg Wykonawecy. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé
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uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania umowy, zostang nie dopuszczone do robét.

4.2,  Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne.

Urzgdzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na placu budowy powinny
odpowiadaé ogélnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci, i wytrzymaloéci. Maszyny, urzgdzenia
i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i
powinny byé ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem. Urzgdzenia i sprzet zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze
technicznym, powinien mie¢ aktualne wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacii.

5. Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

51.  Srodki transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materialéw. Liczba
grodkow transportu ma zapewni¢ prowadzenie rob6t w terminie przewidzianym kontraktem.

6. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych.

6.1. Ogo6lne zasady wykonywania rohot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem, za jakos¢

zastosowanych materialéw, wykonywanych robét oraz za ich zgodnosé z dokumentacijg
projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji, projektem organizacji robot i poleceniami Inspektora
Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwysoko$ci
wszystkich elementow robot, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentagji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Biedy popelnione przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét, zostang usunigte przez Wykonawce na jego koszt.

6.2. Wspolpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowal decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z
jakoscig rob6t, oceng jakosci materialow i postgpem robot, a ponadto we wszystkich sprawach
zwigzanych z interpretacjg dokumentacji projektowej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania
warunkow kontraktu przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich
rob6t i kontroli wszystkich materiatow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie przez niego
okreslonym, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6.3. Roboty montazowe.
Prace zwigzane z realizacjg zadania mozna rozpocza¢ dopiero po przekazaniu placu budowy.
Wszystkie prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i wg przyjetej
techniki montazu urzadzen, rozdzielnic i instalacji elektrycznych przestrzegajac obowigzujace przepisy
i normy elektryczne, a w szczegolnosci:
. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r, poz.690),
. Prawo Energetyczne,
. Prawo Budowlane,
. Obowigzujgce przepisy i normy.

6.3.1. Wymagania szczegolowe uktadania kabli.

Ukladanie linii kablowej nalezy wykona¢ zgodnie z N SEP-E-004. Przy wprowadzaniu kabla do
przepustow i przy mufach kablowych nalezy wykona¢ zapasy kablowe. W miejscach wskazanych na
planie kable uklada¢ w rurach ochronnych. Korce rur zabezpieczyé. Przed zasypaniem utozone
odcinki kabla nalezy zglasza¢ do odbioru Inspektorowi Nadzoru oraz wykona¢ powykonawcze
namiary geodezyjne.

7. Kontrola jakosci robét, badania oraz odbiory wyrobdw i robot
budowlanych.

7.1 Program zapewnienia jakosci.
Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptaciji Inspektorowi Nadzoru
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci  Wykonawca powinien
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okreslic, zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan
organizacji robot gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejsza
specyfikacjg oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawiera¢ cze$¢ ogoing opisujgca;

. Organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

. Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

. Sposdb zapewnienia bhp,

. Wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, ukoriczone kursy
doskonalenia zawodowego,

° Wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania robét,

. System proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

. Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

. Sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmoéw
sterujgcych.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawieraé cze$¢ szczegolowa opisujgcg dla kazdego

asortymentu robot:

. Wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

- Rodzaje i iloci srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materialow,

- Sposob zabezpieczenia i ochrong tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

. Sposéb i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatow i
wykonywania poszczegoinych elementow robét,

- Sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

7.2,  Zasady kontroli jakosci rohoét.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zalozong jakosc¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole rob6t i jakos¢ materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materialow, robét oraz urzgdzen w sposob
zapewniajgcy wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa stwierdzajgce, Ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiada waing legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych sprzetu badawczego, pracy personelu lub metod badan. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

7.3.  Pobieranie prébek.
Nie wystepuje.

7.4, Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i za
pomocg odpowiednio dobranych przyrzadéw pomiarowych. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegos badania wymaganego w niniejszej specyfikacji, stosowa¢ nalezy wytyczne krajowe albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7.4.1. Wymagania ogélne zasad wykonywania badar i pomiaréw.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych Dz. U. z 1999 r., Nr 80, poz. 912; zalicza
prace przy wykonywaniu prob i pomiaréw do prac wykonywanych w warunkach szczegélnego
zagrozenia dla zdrowia i Zycia ludzkiego. Podczas wykonywania prac kontrolno-pomiarowych,
zwlaszcza przeprowadzanych przy urzadzeniach pod napigciem wystepuje szczeg6lnie duze
zagrozenie zwigzane z mozliwoscig porazenia pradem elektrycznym. Z tego wzgledu przy wiw
pracach nalezy stosowa¢ szczegdlne zasady organizacji pracy i dodatkowe zabezpieczenia
techniczne:

1) prace kontrolno-pomiarowe powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby, przy czym
jedna z tych os6b musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne, a druga,
asekurujgca osobg wykonujgcg te prace, powinna co najmniej byé przeszkolona w udzielaniu
pomocy przed lekarskiej;

2) podczas wykonywania pomiaréw nalezy uzywa¢ odpowiednich i bezpiecznych przyrzadéw
pomiarowych. Przyrzady nalezy sprawdza¢ przed uzyciem i w razie potrzeby po wykonywaniu
pomiarow,

3) nie nalezy bez istotnej potrzeby dotyka¢ czesci czynnych i dostepnych czeéci przewodzacych
urzadzen elektrycznych oraz obcych czesci metalowych, ktére mogq znalez¢ sie pod napieciem:;

4) jezeli istnieje ryzyko dotknigcia nieostonietych czeéci pod napigciem, personel wykonujacy pomiary
powinien stosowac¢ osobisty sprzet ochronny, podjaé $rodki ostroznosci zapobiegajgce porazeniu
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pragdem elektrycznym, zwarciu oraz skutkom wyladowan tukowych;

5) przed rozpoczeciem pomiaréw nalezy dokona¢ oglgdzin dla stwierdzenia kompletnosci, braku
usterek i prawidlowosci wykonywania badanego obiektu;

8) przed przystapieniem do pomiaru nalezy:
a) zapozna¢ sie z dokumentacjg techniczng obiektu, w celu wyboru sposobu i metody badan,
b) okresli¢ kryteria oceny wynikéw pomiaréw,
¢) oceni¢ dokladno$¢ pomiaréw i przeanalizowa¢ mozliwo$¢ popetnienia uchybéw pomiarowych,
d) przeanalizowa¢ konieczno$c¢ zastosowania wspotczynnikow poprawkowych do wartosci
pomierzonych;

7) przed przystgpieniem do montowania ukladu pomiarowego nalezy sprawdzic:
a) zakresy uzytych przyrzaddw pomiarowych,
b) stan izolacji zastosowanych przewodow,
c) stan koncéwek przewidzianych do dotykania czesci bedacych pod napieciem;

8) po polaczeniu uktadu pomiarowego z obiektem badanym bedgcym pod napigciem, nie wolno
dokonywaé Zadnych zmian w polgczeniach przez rozigczanie i przylgczanie konicéw przewodow;

9) przy pomiarach nalezy zwréci¢ uwage na urzgdzenia o duzej pojemnosci, takie jak kondensatory i
kable, ktére moga stanowi¢ zagrozenie nawet po wylgczeniu napigcia;

10) powiadomi¢ osoby postronne, dla ktorych prace pomiarowe mogg stanowi¢ zagrozenie o
wykonywaniu pomiaréw i zastosowa¢ odpowiednie $rodki zapobiegajgce tym zagrozeniom.

7.4.2 Doktadno$¢é pomiaréw
Dokiadnos¢ wykonywanych pomiardw zalezy w gléwnej mierze od:
1) klasy doktadnosci i zakresu zastosowanych przyrzadéw pomiarowych,
2) dokladno$ci odczytu wynikéw pomiardw,
3) wybhoru wlasciwej metody wykonywania pomiaréw,
4) dokladnosci odwzorowania elementow ukiadu pomiarowego,
5) umiejetnosci uwzgledniania uwarunkowan wynikajgcych ze specyfiki badanego
obiektu i zmian jego parametréw w czasie.
Przy pomiarach eksploatacyjnych nalezy stosowaé przyrzady pomiarowe o klasie dokladnosci
od 0,5 do 2,5.

7.5. Protokoly z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru projektu protokoty z wynikami badan
w terminie okreslonym w programie jakosci. Wyniki badan beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru
na formularzach okreslonych odpowiednimi normami. Przed podaniem napiecia na instalacje
elektryczng nalezy przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru protokét z badan rezystancji izolacji i cigglosci
2yt przewodow.
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7.5.1 Dokumentowanie prac pomiarowo - kontrolnych
Kazda praca pomiarowo - kontrolna powinna byé¢ zakonczona sporzadzeniem protokotu z
przeprowadzonych badan i pomiaréw.
Protokot z prac pomiarowo - kontrolnych powinien zawieraé:
1) dane ogélne o obiekcie badan;
2) informacje o wykonujgcych pomiary;
3) dane o rodzaju badan;
4) dane o metodzie pomiaréw i charakterystyke uzytych przyrzgdéw pomiarowych;
5) dane o warunkach przeprowadzania badan (szczegélnie wazne przy pomiarach uziemien);
6) tabelaryczne zestawienie wynikoéw badan i ich ocene:
7) szkice rozmieszczenia badanych urzadzen, uzioméw i obwodéw instalaci;
8) date wykonania badan;
9) wnioski i zalecenia wynikajgce z pomiaréw.
Protokoly z wszystkich kontroli i badan powinny by¢ zatacznikiem do ksigzki obiektu
budowlanego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 19.10.1998
w sprawie ksigzki obiektu budowlanego (Dz.U. z 1998 r., Nr 135, poz. 882).

7.6.  Certyfikaty, atesty i deklaracje zgodno$ci.
Inspektor Nadzoru projektu moze dopuscié do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Euro Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,
2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoéci z:
» Polskg Norma lub,
= Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli

nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spelniajg wymogi niniejszej specyfikacji.
W przypadku materiatow, dla ktérych wiw dokumenty sa wymagane przez niniejszg
specyfikacje, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w
sposoéb jednoznaczny jej cechy.

7.7.  Dokumenty budowy.
7.7.1. Dziennik Budowy.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢
przebiegu robdt, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz pelnionej funkcji w
budownictwie. Zapisy powinny by¢ dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym.
Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty powinny byé oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczeg6lnosci:

= Date przekazania Wykonawcy placu budowy.

= Date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowe;.

« Terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegéinych elementéw robot.

*  Przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach.

» Uwagii polecenia Inspektora Nadzoru.

» Daty zarzgdzenia wstrzymania rob6t z podaniem powodu.

» Zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i konicowych
odbiorow robot.

*  Woyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy.

*+ Zgodnosc rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentagji projektowe;.

- Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét.

= Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét.

> Dane dotyczace jakosci materiatéw, wyniki przeprowadzonych badan z podaniem osoby, ktéra je
przeprowadzit.

+ Inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika budowy beda przedlozone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
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Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajecia stanowiska.

7.7.2. Ksigtka obmiaréw.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ w sposob ciggly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

7.7.3. Dokumenty laboratoryjne.

Wyniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru robot czgsciowych i koricowych.

7.7.4. Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentow budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach od 7.7.1. do 7.7.3.
nastepujgce dokumenty:
- Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
= Protokoly przekazania placu budowy,
= Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
= Protokoly odbioru robot,
»  Protokoly z narad i ustalen,
- Korespondencje na budowie.

7.7.5. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej przepisami. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze
dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajgcego.

8. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru rohét.
8.1.  Ogoblne zasady przedmiaru robot.

8.1.1. Przedmiar rohot.

Przedmiar robot zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania rob6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegdlowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegblowy opis oraz wskazanie wiasciwych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

8.1.2. Tabele przedmiaru robot.

Tabele przedmiaru robét zawierajg pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom
podstawowym. W tabelach przedmiaru nie uwzglednia sig roboét tymczasowych — robot, ktore sa
projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg
przekazywane zamawiajgcemu | s3 usuwane po wykonaniu roboét podstawowych, z
wylaczeniem przypadkéw, gdy istnieja uzasadnione podstawy do ich odrgbnego rozliczania.

8.2. Obmiar roboét.

8.2.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.

Obmiar rob6t bedzie okreslal faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i niniejsza specyfikacjg w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w przedmiarze robot lub w niniejszej specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukoriczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru i
przedstawione na pismie.

8.2.2. Zasady okre$lania ilosci robot i materiatow.

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczego6lnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robot nie wymagajg
tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m°® jako dlugo$é pomnozona przez $redni przekroj.
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8.2.2.1. Projektowana liczba jednostek obmiarowych:
Liczba jednostek obmiarowych obejmuje caly zakres prac zwigzany z realizacjg inwestycji
zawarty w przedmiarze robét.

8.2.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca
bedzie posiada¢ waine $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe i sprzet bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania robét.

8.2.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub koricowym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wystgpowania diuiszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajgcych
przeprowadza sig w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem.

9. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

9.1. Rodzaje odbioréw robét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
= Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
»  Odbiorowi czesciowemu,
= Odbiorowi koricowemu,
= Odbiorowi przed uptywem gwarancji lub rekojmi.

9.2.  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot hedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogoinego postgpu robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowoséé danej czesci robdt do
odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jako$¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i uprzednimi ustaleniami.

9.3.  Odbidr czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego rob6t dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru po wcze$niejszym przedstawieniu mu wszelkich badan, protokotow
pomiarow, atestow, certyfikatéw i deklaraciji zgodnosci na uzyte materialy.

9.4. Odbior kolicowy.
9.4.1. Zasady odbioru koncowego robét.

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koricowy robot nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru koricowego
robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badar i pomiaréw odbiorowych, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacjg projektowg i niniejszg specyfikacjg. W toku odbioru korcowego
robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie  wykonania rob6t uzupelniajacych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych rohét poprawkowych lub robdt
uzupelniajgcych, komisjg przerwie swoje czynnosci odbiorowe i ustali nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
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jakosé rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowa i specyfikacjg techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczerstwo, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
warto$é wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9.4.2, Dokumenty do cdbioru koricowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robot jest protokdt odbioru
koncowego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koricowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastgpujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostala
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

= ustalenia technologiczne,

« dziennik budowy i ksigzke obmiarow,

= wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar, zgodnie ze specyfikacjg techniczna,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci zabudowanych materialéw zgodnie ze

specyfikacjg techniczng,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
odbiorowych zalaczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacjg
techniczng,

-« protokoly z przeszkolenia oséb, ktére beda uzytkowaly urzgdzenia.

Dokumenty nalezy dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru, w trzech egzemplarzach.

W przypadku, gdy wg komisji odbiorowej, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koricowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub
uzupelniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robét uzupelniajgcych wyznaczy komisja.

9.5, Odbiér przed uplywem gwarancji lub rekojmi.

Odbiér przed uplywem gwarancji lub rekojmi polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym lub
rekojmi. Odbiér ten bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 9.4. ,0dbidr koricowy robot”.

9.6.  Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych.
9.6.1. Ustalenia ogolne.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczaltowo podstawg platnosci jest warto$¢ podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie —uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skiadajace sig na jej wykonanie, okreslone w niniejszej
specyfikacji i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaftowe robot tymczasowych i prac towarzyszacych bgda obejmowag:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- Wartosé uzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- Warto$é pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, oraz nalezny podatek.

9.6.2. Warunki umowy i wymagania specyfikacji techniczne;.

Koszt dostosowania sie do warunkéw i wymagain ogéinych zawartych w specyfikacji
technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione w
kosztorysie.

9.6.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizaciji ruchu obejmuje:

- Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu rohot,

«  Ustawienie tymczasowego oznakowania zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

«  Konstrukcje tymczasowych barier i oznakowar,

Koszt likwidacji oznakowan obejmuje:
« Usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
«  Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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10. Dokumenty odniesienia.

10.1.  Przepisy techniczno-budowlane.

Instalacje elektryczne powinny spelniaé wymagania techniczno-budowlane okreélone w
ustawach i rozporzgdzeniach wykonawczych do tych ustaw oraz w normach wprowadzonych do
obowigzkowego stosowania. Ponizej wymieniono najwazniejsze dokumenty prawne okreslajgce te
wymagania. '

10.1.1. Ustawy i Rozporzadzenia.

Podstawowe wymagania formalne dotyczace instalacji stanowigcych wyposazenie obiektow budowlanych
zawarte sg w ustawach:

1) Ustawa ,Prawo budowlane” z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity — Dz.U. z 2000 r., Nr 106, poz. 1126),

2) Ustawa z 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz.U. z
2003 r., Nr 80, poz. 718),

3) Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity — Dz.U. z 2002 r., Nr 147, poz.
1229), .

4) Ustawa z 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej. (Dz.U. z 2003 r., Nr 52, poz.
452).

Ustawa ,Prawo Energetyczne” obowigzujgca od 5 grudnia 1997 r. postanawia, ze eksploatacja urzgdzen i

instalacji elektrycznych powinna zapewniaé racjonalne i oszczedne zuzycie energii przy zachowaniu:

= niezawodnoéci wspétdzialania z siecig elektroenergetyczna,

* bezpieczenstwa obslugi i otoczenia po spetnieniu wymagar ochrony $rodowiska,

= zgodnos$ci z wymaganiami odrebnych przepiséw, a zwlaszcza przepis6w prawa budowlanego.

Szczegolowe wymagania techniczne dotyczace instalacii elektrycznych zawarte sg przede wszystkim w

rozporzadzeniach, poczatkowo Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a po zmianach administracji

centralnej — Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministra Infrastruktury.

Do najwazniejszych przepisow z tej grupy nalezs:

5) Rozporzadzenie MGPIB z 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity -Dz.U. z 1999 r., Nr 15, poz. 140; Dz.U. z 1999 r. nr 44, poz. 434;
Dz.U. z 2000 ., Nr 16, poz. 214).

6) Rozporzgdzenie MGPIB z 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteribw technicznych dotyczacych
wyrobow budowlanych (Dz.U. z 1995 r., Nr 10, poz. 48).

7) Rozporzadzenie MSWIA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej,
ktore mogg by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U.
Nr 55, poz. 362).

8) Rozporzgdzenie MSWIA z sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107, poz. 679).

9) Rozporzadzenie MSWIA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. Nr 121, poz. 1137).

10) Rozporzadzenie MSWIA z 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw
mieszkalnych (Dz.U. Nr 74, poz. 836).

11) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690).

12) Rozporzadzenie Ml z 3 marca 2003 r., w sprawie ksigzki obiektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1134).
Ponadto niektére wymagania techniczne odnosnie do instalacji elektrycznych okreslaja;

13) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow(Dz.U. Nr 121, poz. 1138).

14) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133).

15) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z 25 wrzeénia 2000 r. (Dz.U. Nr 85, poz. 957) okreslajgce m.in. warunki
przylaczenia podmiotéw do sieci elektroenergelycznych oraz standardy jako$ciowe obslugi odbiorcow.

16) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 13 lipca 2001 r. w sprawie metod
kosztorysowania obiektéw i robot budowlanych (Dz.U. Nr 80, poz. 867).

10.1.2. NORMY.

* PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, skladajgca sie z ustanowionych dotychczas
nastepujgcych arkuszy:

« PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

»  PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogélnych charakterystyk.

* PN-IEC  60364-4-41:2000 |Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

* PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.
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PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje  elektryczne w  obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetgzeniowym.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elekiryczne w  obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odigczanie izolacyjne i fgczenie.

PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elekiryczne w  obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa.  Stosowanie  érodkéw  ochrony  zapewniajgcych  bezpieczenstwo.
Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa. Stosowanie $rodkow ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed
prgdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobor érodkow ochrony przeciwporazeniowej w zalezno$ci od wplywow zewngtrznych.
PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobér érodkéw ochrony w zaleznosci od  wplywow zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elekirycznego. Postanowienia ogéline.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnosci pradowe
diugotrwate przewodow.

PN-IEC 60364-5-53: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura laczeniowa i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odlgczania izolacyjnego i taczenia.
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montai wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PNPN-IEC  60364-6-61:2000 Instalacje elekiryczne w  obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

Oprocz normy PN-IEC 60364 wymagania techniczno-budowlane w zakresie instalacji elektrycznych
okreslajg réwniez nizej wymienione normy:

°

N SEP-E-004 z 2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami lub cyframi.

PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskonapigciowe. Ogolne wymagania i badania.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukladach niskiego napigcia. Zasady,
wymagania i badania.

PN-IEC 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe.

Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.
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