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1. WSTEP

1.1, Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszych SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t objgtych Projektem
technicznym : ,,Budowa dodatkowego pasa ruchu przed przejazdem kolejowym na Al Przyjazni w
Opolu?,

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét zgodnie z pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t objgtyeh ST

Przedmiotowa inwestycja przewiduje budowg przykanalikow kanalizacji deszezowej grawitacyjnej.
Lokalizacje przykanalikow kanalizacji deszezowej dostosowano do projektu drogowego ul. A. Przyjazni
w Opolu i uzbrojenia terenu.

Zakres specyfikacji:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
przykanalikéw transportujgeych cieki deszczowe:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne.

- roboty montazowe.,

- kontrola jakoéci.

1.4. Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzgdowy
dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
robét.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu,

InZynier - oznacza osobg powolang przez Zamawiajgcego do dziatania jako InZynier dla celow

Kontraktu,

Jezdnia - cze$é drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kanat gléwny - budowa liniowa przeznaczona do zbierania $cickéw z kanaldw i grawitacyjnego
odprowadzenia $ciekéw do odbiornika.

Kierownik Jednostki Realizujacej Projekt - oznacza InZyniera, asystentow i caly inny personel
Kierowniczy, robotnikéw i innych pracownikéw Inzyniera i Zamawiajgcego, oraz wszelki inny personel
podany przez Zamawiajacego lub Inzynicra do wiadomosci Wykonawey jako Kierownik Jednostki
Realizujacej Projekt.

Kineta - wyprofilowane dno studzienki, przeznaczone do przeplywu w nim $ciekow.

Komin wlazowy szyb polgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejécia
obslugi do studzienki.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia wykazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej,
dotyczgee sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdgca autorem dokumentacji projektowe;j.
Przykanalik - kanal przeznaczony do polgczenia wpustu ulicznego z sieciy kanalizacji deszczowej.
Podsypka, obsypka - warstwa piasku na podlozu gruntowym stuzgca do odpowiedniego ulozenia i
stabilizacji rurociagéw, studzienek, itp...

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Kierownika Projektu rejestr z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawee obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczef, szkicow i
ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Kierownika
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Pojektu,
Sudzienka kanalizacyjua - studzienka rewizyjna na kanale nie przelazowym przeznaczona do kontroli

pawidlowej eksploatacji kanaldw.

Sudzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanalu w planie, na
Zdamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Sudzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do lgczenia co najmniej dwéch
kenaléw doplywowych w jeden kanal odplywowy.

Sudzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna laczgca kanaly dochodzace na réznej wysokosci, w ktérej
Sdeki spadaja bezposrednio na dno studzienki z osadnikiem lub poprzez zewnetrzny odcigzajacy przewdd
poinowy

Siocznik - element dna studzienki kanalizacyinej pomigdzy kinets a $ciang studzienki,

‘Wlaz kanalowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych,
unozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych,

Wpust uliczny deszezowy - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych splywajacych do kanalu z
utvardzonych powierzehni terenu.

Wykopy - doly szeroko- i wasko przestrzenne liniowe i punktowe dla fundamentéw lub dla urzadzen

initalacji podziemnych {rurociggdw)

1.5, Ogélne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z Dokumentacjg

Pnjektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera,
Wykonawea przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uvizgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bgdzie wykonywana kanalizacja deszczowa.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zemawiajacy w terminie okre§lonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wizystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje 1 wsp6lrzedne
punktdw gléwnych trasy oraz reperdw, Dziennik Budowy i Ksigge Obmiaru robét oraz dwa egzemplarze
Ddkumentacji Projektowej i dwa komplety Szczegélowe] Specyfikacji Technicznej.

Teren Budowy przekazywany bedzie sukcesywnie w miarg postgpu robdt zgodnie 7 opracowanym przez
Wrkonawee Projektem Organizacji Robét.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koficowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i

utrwali na wiasny koszt,
Obstuga geodezyjna catego procesu inwestycyjnego spoczywa na Wykonawcy.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja Projektowa do przekazania Wykonawcey po przyznaniu kontraktu bedzie zawieraé nizej

wymienione opracowania:

1. Przetargowa Dokumentacja Projektowa Budowy dodatkowego pasa ruchu przed przejazdem
kolejowym na Al. Przyjazni w Opohu.

2. Projekt techniczny zawiera nastgpujace zalaczniki:

A: CZESC OPISOWA
OPIS TECHNICZNY
B: CZESC GRAFICZNA
SPIS RYSUNKOW:
{.Sytuacja 1:500
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2. Profile podtuzne 1:100/500
3. Rysunki szczegotowe

Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pi$mic i autoryzowane
przez Inzyniera. Istotne zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny byé wprowadzone przez
Projektanta i uzgadniane z Inzynierem.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6ét okaze si¢ koniecznym uzupelnienie Dokumentacji Projekiowej
przekazanej przez Inzyniera, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki na wlasny koszt w4
egzemplarzach i przedlozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodno$é robot z Dokumentacja Projektows i ST

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru stanowia czg$¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym

z nich s obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosei w ustaleniach poszezegélnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosel wymieniona w warunkach Umownych, {j: Specyfikacje Techniczne. Dokumentacja Projektowa.
Wykonawea nie moze wykorzystywaé bleddw lub opuszezen w dokumentach umownych, a o ich
wykryeiu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, kiéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku rozbieznodei wymiaréw podanych na opisach i w czesci graficzne] watpliwosci nalezy
wyjaénié z Inspektorem Nadzoru fub projektantem. Wiszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
beda zgodne z dokumentacjg projektowy i specyfikacja techniczna, Dane okre$lone w dokumentacji
projektowej i w specyfikacji technicznej bgda uwazane 7a wartoéci docelowe, od ktdrych dopuszezalne sg
odchylenia w ramach okrelonego przedziatu tolerancii. Cechy materialow i elementéw budowli muszg
by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliskg zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekraczaé dopuszezalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bgdg w pelni zgodne z dokumentacjg projektows fub
specyfikacja techniczng i wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy bgda
niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawey.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawea jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz zabezpieczenia wjazdow do

posesji na Terenie Budowy, do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az

do zakoficzenia i odbioru koncowego robdt,

Przed przystapieniem do robdt wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z

odpowiednim zarzagdem terenu i organem zarzadzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i

zabezpieczenia robot w czasie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu rob6t projekt

organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonaweg na biezgco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé wszystkie

tymczasowe urzadzenia zabezpicczajgce, takic jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaty, zapewniajac w

ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych ogrodzenia, por¢eze, znaki ostrzegawcze, dozorcow,

wszelkie inne rodki do ochrony robét, wygody spotecznodci i innych.

Wykonaweca zapewni stale warunki widocznosei w dzieti i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to

nicodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa, Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajace

bedg akceptowane przez InZyniera.

Fakt przystgpienia do robSt Wykonawcea obwiedci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob

uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilodciach uzgodnionych przez Inzyniera,

tablic informacyjnych, ktérych tresé¢ bgdzie zatwierdzona przez Inzyniera, Tablice informacyjne bedg

utrzymywane pizez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Wszystkic koszty wynikajace z zapiséw niniejszego punktu nie podlegaja odrgbnej zaplacie i przyjmuje
6



Spayfikacja techniczna ,,Budowa dodatkowego pasa al. Przyjazni w Opolu”

ssig ze sg wigczone w ceng konfraktows.

255, Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robo6t.
Wikonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie pizepisy dotyczace
ocirony $rodowiska naturalnego.
Wkresie trwvania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:
4. urzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
2 wodejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dofczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen [ub
cacigliwoscei dla oséb lub wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przezyn powstalych w nastgpstivie jego sposobu dziatania.
Stowjac sig do tych wymagai bedzie miat szezegdiny wzglad na:
A . lokalizacj¢ baz, warsztatdw, magazyndw, skladowisk, ukopéw i drég dojazdowych
2. Sodki ostroznodcei i zabezpieczenia przed:

a.  zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami, zawiesinami, substancjami

toksycznymi, substancjami organicznymi i niebezpiecznymi dla srodowiska wodnego

b, ochrong przed halasem,

¢, zanieczyszczeniami powiefrza pylami i gazami,

d. mozliwoscia powstania pozaru

¢. zagtozeniami wybuchowymi i innymi zagroZeniami nadzwyczajnymi, ktére mogg zdarzyé sig w

trakcie prowadzenia robot

3. Konieczno$¢ stosowania sprzetu budowlanego, ktéry bedzie spelniaé wymagania Unii Europejskiej i
polskich przepiséw obowigzujgeych w chwili podjecia budowy przede wszystkim na ucigzliwosé
Il alssows i emisje zanieczyszezen do powietrza,
4. Utylizacj¢ nadmiaru ziemi i gruzu zgodnie z przepisami prawa w tym Ustawg o odpadach.
Wzystkie koszty wynikajgce z zapiséw niniejszego punktu nie podlegaja odrebnej zaplacie i przyjmuje
s1i¢, ¢ sg wlaczone w ceng kontraktows.

1.5.6 Ochrona przeciwpoZarowa

W ykonawca bgdzie przestizegad przepisoéw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bgdg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami, zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich.

W ykonaweca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

W szystkie koszty wynikajace z zapiséw niniejszego punktu nie podiegajg odrebnej zaplacie i przyjmuje
sie, 7¢ sg wlgczone w cene kontraktowa.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

M aterialy, ktore w sposéb trwaly sq szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzytku. Nie
dopuszeza sig do uzycia materialéw wywolujgeych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszezalnego, okredlonego odpowiednimi przepisami ,

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt bedg mialy Swiadectwa dopuszezenia wydane przez
uprawniong jednostkg, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na
$rodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoniczeniu robdt szkodliwoséé
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na
uzycie tych materialdw od wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
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spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla érodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

158 Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wiladz, bedacyceh Wiadcicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego W ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzefi w czasie trwania budowy.

Wykonawca w sposéb prawidiowy bedzie wykonywat powierzony zakres robét, nie powodujgcy
uszkodzerr zabudowy istniejace] i nie podwyzszajacy dopuszezalnych wielkosci normy obcigzen
drganiami, hatasem, wibracja itp.

Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, kiére majg by¢ wykonanc w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomié Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakeie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacii Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdipracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawea bedzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu ptzez
Zamawiajacego.

Wykonaweca ma obowigzek powiadomié Inzyniera w przypadku kolizji z niezinwentaryzowanym
uzbrojeniem terenu fub obiektami architektonicznymt.

Wykonawca zobowigzany jest zapoznad si¢ 2 uzgadnieniami, powstatymi w trakcie realizacji projektu iw
pelni przestrzegaé ich w trakcie realizacii prac.

Wszystkie koszty wynikajace z zapisow niniejszego punktu nie podlegaja odrgbnej zaplacie i przyjmuje
sig, 7e s wlgczone w ceng kontraktows.

1.5.9 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sig bedzie do ustawowych ograniczeft obcigzenia na o przy transporcie
materiatéw 1 wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wladz co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
informowal Inzyniera. ,

Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgonie z
poleceniami Kierownika Projektu.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodnié z Wlascicielem drogi czas, sposob, ilosé, (harmonogram)
transportu zwigzanego z budows.

1.5.10 Bezpieczeiistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepiséw dotyczgeych bezpieczenistwa i
higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach szczegdlnie niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjaliie oraz sprzgt i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie i dia zapewnienia
bezpieczensta publicznego.

Zapewni bezpieczny sposéb poruszania si¢ oséb postronnych, zgodny z opracowanym projektem
organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt.

Wszystkie koszty wynikajace z 7apisdw niniejszego punktu nie podlegajy odrebnej zaplacie i przyjmuje
sie, 7e sg wigczone w ceng kontraktowa.
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A L11 Ochrona i utrzymanie robét

“WWikonawea bgdzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
Ot od daty rozpoczeeia do daty wydania potwierdzenia zakoficzenia przez [nzyniera,

NMkonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byé
g rwvadzone w taki sposéb, aby budowla fub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas,
<domomentu odbioru kofcowego.

J <fi Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenia Inzyniera powinien
ropoczgé roboty zmierzajgce do uzyskania zadawalajacego stanu nie pozniej niz w 24 godziny po
o tymaniu tego polecenia,

Waystkie koszty wynikajace z zapiséw niniejszego punktu nie podlegaja odrgbnej zaplacie i przyjmuje
s 1¢7¢ sg wlgczone w ceng kontraktowa,

1 .312 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wkonawcea zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
i przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwiazane z prowadzeniem robét | bedzie w pelni
o dpwiedzialny za przestizeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podezas ich realizacji.
WWykonawea bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
w szikich wymagai prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposab
ciagly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajge kopie zezwolen i inne odnodne

dokimenty.

1.513 Réwnowaznosé norm
G drickolwick w Kontrakcie powolane sg konkretne normy lub przepisy, kiére speiniaé majg materialy,
sprzt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia
najiowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepisow, o ile w kontrakeie nie
ostnowiono inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sig do
konletnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce
zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy i przepisy, pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez InZyniera, Réznice pomiedzy powolanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszy byé dokladnie opisane przez Wykonawce i
przediozone Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce
zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku gdy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowarie zmiany nie
zapewniaja zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawea zastosuje sie do norm
powaelanych w dokumentach. Materialy fub urzadzenia na ktére nie ma odpowiedniej EN-PN czy PN
powinny posiadaé Aprobate Techniczna.

2. MATERIALY

2.1 Zrédia uzyskiwania materialow
‘W ykonawca zobowigzany jest:
v dostarczyé materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych,
v stosowac wyroby produkeji krajowej lub zagranicznej posiadajgce deklaracje zgodnosei z normg
lub Aprobatg Techniczna, odpowiadajace obowigzujacym przepisom,
v' powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrédiach pozyskania materialéw przed
rozpoczgciem dostawy i uzyskaé jego akeeptacje.
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw
rzeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szezegdlowe informacje dotyczgce proponowanego
#rodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera .
Zatwierdzenie partii materialdw z danego Zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z
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danego 7rodia uzyskajg zatwierdzenic.

Wykonawea zobowigzany jest do prowadzenia badaf w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszezonego Zr6dla w sposéb ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznej w miarg postepu
robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiadcicieli i odnoénych wladz na pozyskanie
materialéw z jakichkolwick Zrodel miejscowych wlaczaja w to Zrédla wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii Zroda.
Wykonawea przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za spelnienie wymagan ilociowych i jako$ciowych materialéw z
jakiegokolwiek Zrédla.

Wykonawea poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialow do rob6t. Humus i nadkiady czasowo zdjgte z terenu wykopdw,
ukopdw i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypcee i
rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét zgodnie z wytycznymi Inzyniera.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych migjsc
wskazanych w Kontrakeie bgdg wykorzystane do robét lub odwiezione na odklad odpowiednio do
wymagan Kontraktu lub wskazai Inzyniera,

7 wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopéw w obrgbie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegbinione w Kontrakeie.
Eksploatacja zrddel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgeymi na
danym obszatze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow
Wytwérnie materialow mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzynicra w celu sprawdzenia zgodnodci
stosowanych metod produkeyjnych z wymaganiami. Prébki materialow mogg by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bgdzie postaws akceptaciji okre$lonej partii materialow
pod wzgledem jakosei.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie preeprowadzal inspekejg wytwdrni bedq zachowane nastgpujgce
warunki:
1) Inzynier bedzie miat zapewniong wspdltprace i pomoc Wykonawey oraz producenta materialow w
czasie przeprowadzania inspekcji.
2) Inzynier bedzie mial wolny dostep, W dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie nie
odbywa sig produkcja materialow przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.4, Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy.
Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robdt, niz te dia ktdrych zostaly
zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewartodciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajduja sie nie zbadane i nic zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na whasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszezeniem, zachowaly swoja jakosé i wiadciwos$é do robot i byly
dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skiadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w migjscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
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2.6, Wariantowe stosownie materialow

Jesli Dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed usyciem materialu, albo w okresie dluzszym, jesli bgdzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakodci wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferty
Wykonawey i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanych przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu begdzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem,

Sprzet bedgey wiasnoscig Wykonawey tub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosei do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania,

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisai.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonaweca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze byé pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszezone do robot.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materialéw i sprzgtu.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begda spelniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obeiazeft na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bgdg usunigte Terenu
Budowy,

Wykonawcea bedzie usuwaé na biezgeo, na wihasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Trase dowozu materialéw budowlanych i odwozu gruzu i ziemi nalezy vzgodnié z Inwestorem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania rehot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnic z Kontraktem, oraz za jakosé
zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacig Projektows,
wymaganiami ST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawee w wytyczaniu i wyznaczaniu robot
zostana, je$li wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawcg na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot fub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwainia Wykonawcey od
odpowiedzialnoéci za ich dokladnosé.
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Decyzje dotyczace akceptaci lub odrzucenia materialéw i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej iw ST, a takze w normach i wytycznych, Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier wwzgledni wyniki badafi materialéw i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadezenia z przesziodei, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestig.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdiniej niz w crasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawceg, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca,

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcey nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakodci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektows, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) cze$ ogdlng opisujaca:

e organizacjg wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robdt,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

e Dbhp,

o wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie prakiyczne,

o wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszezegdlinych elementow
rabét,
system (spos6b i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robét,

o wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zlecié prowadzenie badar),

o sposéb oraz forme gromadzenia wynikw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacii Inzynierowi;

b) czgéé szczegblows opisujacy dla kazdego asortymentu robdt:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechaniziny do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

o rodzaje i ilodci §rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialdw,

o sposob zabezpieczenia i ochrony ladunkdw przed utratg ich wiadciwosei w czasie transportu,
sposdb i procedure pomiardw i badaf (rodzaj czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanic urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszcezegolnych elementéw robét,

s sposdb postgpowania z materialami | robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci robdt
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowanie i wykonanie, aby osiggna¢ zatozona
jakos¢ robdt.
Wykonawvca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robét i jakosei materialéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatizenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badah materiatow oraz robét.
Przed zatwierdzeniem sytemu kontroli Inzynier moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robét z czgstotliwoscig
zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwodé sa okreslone w ST, normach i
witycznych. W przypadku, gdy nic zostaly tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Kontraktem.,

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacjg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

InZynier bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszezen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
InZynier bedzie przekazywaé Wykonawey pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dofyczacych wrzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personclu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bedg na tyle powazne, ze mogg wplynaé ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materialéw i dopusei je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggnigeia w pracy laboratorinm Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanic
odpowiednia jako$é tych materiatow.

Wzystkic koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badai materialéw ponosi Wykonawea,

6.3. Pobieranie prébek

Prdbki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek opartych
na zasadzie, 2e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobiefistwem wytypowane do badan. Inzynier bgdzie mieé zapewniong mozliwoéé udziatu w
pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materialéw, kidre
budzg watpliwoéci co do jakosei, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawee i zatwierdzone przez Inzyniera,
opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4, Badania i pomiary

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beds odpowiednio
Wiszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego pizez ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, lub
inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaru fub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru fub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na pi§mie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywad Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6znie] jednak niz w terminie okreslonym programem zapewnienia jakosci.

niego wzorua fub innych, przez niego zaaprobowanych.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materialéw u Zrédla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcey i producenta materialow.

Inzynier, po uprzednicj weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniaé zgodno$é materialow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badafh dostarczonych
przez Wykonawcg.

Inzynier moze pobieraé probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcey {ub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnodci materialéw i robét z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku calkowite koszty powtdrnych hub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawece.

I3



Specyfikacia techniczna ,,Budowa dodatkowego pasa al. Przyjazni w Opolu”

6.6. Certyfikaty i deklaracje.

Tnzynier moze dopuscié do uzycia tylko te materialy, kitbre posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgey, ze zapewniono zgodnosdé z kryteriami techniczaymi
okreglonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepiséw [ub
certyfikat zgodnoscei,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosei 2:

¢ Polskg Norma,
« aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie s objete certyfikacjg okreslong w pkt.] i ktére spelniajg wymogi ST.

W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona

do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace wsposob jednoznaczny jej cechy. Produkty

przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparie
wynikami badafi wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez

Wykonawee Inzynierowi.

Jakiekolwick materialy, keére nie spelniajg tych wymagar bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy.
6.8.1 Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgeym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcey Terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$é za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnic z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy. '
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robot, stanu
bezpieczefistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby upowaznionej,
kt6ra dokonala zapisu, z podanie jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwala technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw,
Zalgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawey i InZyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisaé w szezegélnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu Budowy,
- date przckazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,
- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdinych elementdw robdt,
- przebieg robdt, tradnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzadzania i wstrzymania robét, z podaniem powodu zgtoszenia i daty odbioréw robot
zanikowych, ulegajacych zakryciu, czgéciowych koticowych odbioréw robot
- wyjasnienia i uwagi oraz propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegaigeych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zpodno§é rzeczywistych warunkdw geotechniczaych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakoéci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badas z
podaniem, kto je przeprowadzal,
- wyniki préb poszezegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone
Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig. Projektant nie jest
jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnieti do wydawania poleceti Wykonawcy robot.

6.8.2 Ksigga Obmiaru

Ksigga Obiniaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementu
robét. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w
Przedmiarze robdt i wpisuje do Ksiggi Obmiaru.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne
Drzienniki laboratoryjne, atesty materialéw, orzeczenia o jakodci materialéw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnione] w programie zapewnienia jakosei,
Dokumenty te stanowia zalgczniki do odbioru robdt, Winny byé udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera.
6.8.4 Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentdw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt 6.8.1.-6.8.3. nast¢gpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokaly przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoly odbioru robét,

¢) protokoly narad i ustalert,

f) korespondencie na budowie.

6.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym,
Zaginigeie ktoregokolwick z dokumentéw budowy spowoduje jego natychiniastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszetkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane na zyczenia
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Dokumentacia
Projcktowa i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robdét..

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawea po pisemnym powiadomieniu InZyniera o zakresie obmierzanych
robdt i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Takikolwick biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilofciach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcey od obowiazku ukoficzenia wszystkich robot. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukeji Inzyniera na pidmie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestotliwodcia wymagang w celu miesiecznej
platnodci na rzecz Wykonawey lub w innym czasie okre$lonym w Kontrakcie oczekiwanym przez
Wykonawceg i Inzyniera,

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i materialéw

Dlugodci i odleglodci pomiedzy wyszezegblnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdluz linii osiowej.

Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosei beda wyliczone w m* jako
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diugoé¢ pomnozona przez $redni przekréj.
Tlodei, ktére majg byé obmierzone wagowo, bgdg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST,

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Inzyniera,

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonaweg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne Swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania rabdt.

7.4, Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robot, a takze w
przypadku wystepowania dhuzszej przerwy w Robotach i zmiang Wykonawcy Robét, Obmiar Robét
zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiara oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetodei beda uzupetniane odpowiednimi szkicami
umieszezonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolgczone w formie
oddzieinego zalgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznodci od ustalert odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
(a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
(b) odbiorowi cz¢sciowemu - technicznemu
(c) odbiorowi ostatecznemu,
(d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbioér robot zanikajgeych i ulegajgcych zakrycin

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci it jakodci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacyeh i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgeym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogblnego postgpu robét. Odbioru Robét dokonuje
Inzynier z udzialem przyszlego uzytkownika, gdzie jest to wymagane.

Gotowos¢ danej czesei Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera, Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakeie
Inzyniera .

Jakosé i itosé robot ulegajgcych zakeyciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikéw badai laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbiodr cze¢sciowy — techniczny
Odbiér czesciowy - techniczny polega na ocenie ilosci i jakosei wykonanych robét. Odbioru czgsciowego
robét dokonuje si¢ wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Odbioru rob6t dokonuje InZynier.

8.4. Odbidr Ostateczny Robdt
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilodci,
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_§ @odci i wartosei,

Cikowite zakoficzenic Robdt oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
“WWkonaweg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie
¥ riyniera,

Obidr ostateczny Robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Kontraktu, liczac od dnia
~widania przez Inzyniera Potwierdzenia Gotowosci do Odbioru i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa

~iunkeie 8.4.2,

8.1, Zasady odbioru ostatecznego Robot

O ioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnodei Inzyniera i
Wikonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakodciowej na podstawie przediozonych
d clumentdw, wynikéw badai i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z
D dumentacjg Przetargowy i ST,

W toku odbioru ostatecznego Rob6t komisja zapozna sie z realizacja ustalefi przyjetych w trakcie
odiioréw Robét zanikajacych 1 ulegajgcych zakryeciu, owlaszcza w  zakresie wykonania robét
uZipelniajaeych i robdt poprawkowych. :

‘W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupelniajgeych, komisja
przrwie swoje czynnosei i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$é wykonanych robot w poszezegdlnych asortymentach
niemacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektows i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
witkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiekiu, komisja moze dokonaé potrgeefs, oceniajac
pouniejszong wartos¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach

K ontrakta,

8.42. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podtawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest Protokdél Odbioru
Ostitecanego Robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do adbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowa =z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jed$li zostala
sporzgdzona w trakeie realizacji Kontraktu;
2. Oféwiadczenie Kierownika Budowy o zakoficzeniu Robét i wykonaniu ich zgodnie 2z
Dokumentacjg Projektowsg i sztukg budowlang;
3. Szczegllowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw kontraktu i ew.
uzupetniajgce lub zamienne);
4, Oswiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy,
5. Recepty i ustalenia technologiczne;
6. Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaly);
7. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badari i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze ST, i ew.
| AN
8. Opinig technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiar6w
zalgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ;
9. Protokoly odbioru i przekazania Robét towarzyszacych wiascicielom urzadzen (np. na
przelozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, odwietlenia itp.);
10.Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu, w tym rysunki
powykonawcze na podkladach geodezyjnych w skali 1:500 lub 1:1000 cale sekcje z nakladkg
*U" - dszt. (kolorystycznie - 3szt., na blonic [ub folii 1szt.);
11.Kopig mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej imwventaryzacji powykonawczej;
12.Karty studni z dokladnymi domiarami do punktéw statych;
13.8zkice polowe 4szt.;
14, Protokoly odbioru czg§ciowego - technicznego spisanego z udzialem przysziego Uzytkownika;
i 5. Zestawienia iloSci wykonanych robét wg elementéw Zaméwienia;
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16.Potwierdzenia wszystkich whadcicieli nieruchomosei o doprowadzeniu do stanu pierwotnego
terenu ajmowanego na czas prowadzenia Robot.

W przypadku, gdy Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniv z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robdt.
Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i Robot uzupelniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkeie 8.4. ,,Odbiér Ostateczny Robof”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9,1. Ustalenia ogélne
Podstawg platnodci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarows
ustalong dla danej pozycji wycenionego Przedmiaru Robot.\
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe Robét bedg obejmowac:
o robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
o warto$é zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na Teren Budowy,
o warto$é pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
o koszty poérednie, w skiad ktérych wehodzg migdzy innymi: place personelu i kierownictwa
budowy, pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych, itp.), zaplecza Zamawiajgcego,
koszty dotyczace oznakowania Robdt, wydatki dotyczace bhyp, uslugi obce na rzecz budowy,
ckspertyzy dotyczace jakosci wykonywanych Robot, ubezpieczenia budowy oraz koszty Zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy,
o zysk kalkulacyjny i ryzyko zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawey 2z tytulu innych
wydatkéw moggeych wystapic w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,
« podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana przez
Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze Robdt jest ostateczna i wyklucza mozliwosé
zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie Robot objetych tg pozycja.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Objazd 1 jego likwidacje Wykonawca zrealizuje zgodnie z Dokumentacj Projektows. Koszt
wybudowania objazdu i jego likwidacji stanowi cz¢$¢ skladowg ceny jednostkowej rurociggow .
Wykonawca uwzgledni w kosztach koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu
obejmujacy:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowat pionowych,

poziomych, barier i $wiatel,
(b) utrzymanie plynnosci tuchu publicznego.

Oplata za zajecie pasa drogowego platna przez Zamawiajacego na zasadzie refakturowania. Zamawiajgcy
pokryje jedynie koszty Zwigzane z zajeciem pasa drogowego za okres zgodny z harmonogramem.
W przypadku wystapienia op6znienia w realizacji zadania z winy Wykonawey, Zamawiajacy odstapi od
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ziplaty 7a roboty towarzyszqee np. pompowanie wody.

A,

PRZEPISY ZWIAZANE

f. Ustawa z dnia 7 fipca 1994 1. — Prawo budowlane (jednolity tekst :Dz. U. Z 2000 r.Nr 106,
poz. 1126z pdiniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r,
W sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Ni 2 z 1995 r. Poz. 29)

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z
pézniejszymi zmianami)

4. Rozporzgdzenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 1. w sprawie rodzaju i zakresu opracowat geodezyjno - kartograficznych oraz
czynnosei geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie Dz U. Nr 25/95 poz. 133;

5. Prawo geologiczne i gdrnicze,

6. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 27 lipca 1999 1., Dz. U.
Nr 66/99, poz. 748.

1. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 14 maja 1999 r., Dz U.
Nr 43/99, poz, 430.

8. Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (w dostosowaniu do

prawa Unii Europejskiej, Dz.U. Nr 129, poz. 1439),
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S.S.T. 01.00.00. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

S.S.T. 01.01.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.,

1. WSTEP.

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
1.2, Zakres stosowania S.8.T.

1.3. Zakres robét objetych 8.8.T.

1.4. OkreSlenia podstawowe.

2. MATERIALY

2.1, Warunki ogélne stosowania materialow.
2.2. Rodzaj materiatéw.

3. SPRZET.

4, TRANSPORT.

5. WYKONANIE ROBOT.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
7. OBMIAR ROBOT.

8. ODBIOR ROBOT.

9, PODSTAWA PLATNOSCIL.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
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1. WSTEP

11 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Frzedniotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonywania i odbioru
nbdt przygotowawczych zwigzanych z ,Budowa dodatkowego pasa ruchu przed przejazdem

kolejowym na Al Przyjazni w Opolu”,

12 Zakres stosowania Speeyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacjii zadania inwestycyjnego pn ,,Budowa dodatkowego pasa ruchu przed przejazdem
kolejowym na Al Przyjazni w Opolu®.

13  Zakres robdt objety Speeyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczace zasad prowadzenia robot
przygotowawczych zwigzanych z budows przykanalikow kanalizacji deszczowej metoda wykopu
obwartego obejmujg:_

e wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych.

14  OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z wiadciwymi obowiazujgcymi przepisami oraz

Specyfikacia Techniczog 00.00.00 ,,Wymagania Ogélne” pkt. 1.4,
2. MATERIALY

2.1.Warunki ogoine stosowania materialow
Warunki ogdlne stosowania materiatow podano w ST, 00.00.00 "Wymagania ogdlne”

p-kt 2.

2.2, Rodzaje materialow
Materialami stasowanymi do wykonania wyztiaczenia osi {rasy punktdw wysokosciowych sg:
- shupki betonowe,
- pale i paliki drewniane,
- rury metalowe,
badZ inne materialy akceptowane przez Inwestora

3. SPRZET

Sprzet powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosei wymaganiom okreslonym w

ST .00.00.00 "Wymagania ogdlne" p-kt 3. Jakikolwick sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie
beda dopuszezone do robdt.

Do wyznaczania trasy i punktéw wysokodciowych nalezy stosowaé sprzet:

- teodolity,

- niwelatary,

- tyczki,

- laty,

- tadmy

lub inny sprzet akceptowany przez Inwestora

Sprzet stosowany do wyznaczania trasy i punktdw wysokodciowych powinien gwarantowaé uzyskanie
wymaganej dokladno$ci pomiaru.
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4, TRANSPORT

Ogdlne warunki transportu podano w ST.00.00.00 "Wymagania ogélne" p-kt 4 Material z rozbidrki
nalezy przewozié¢ transportem samochodowym na miejsce wskazane przez inwestora. Wybdr wielkoscei
$rodka transportowego zalezy od warunkdw lokalnych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny speinia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszezalnych obcigzeit na osie, wymiardw ladunku i innych
parametrow technicznych

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacijg
Projektowa, ST, poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczgce robdt podano w ST 00.00.00
,» Wymagania Ogélne” pkt.5..

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgey wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana kanalizacja deszczowa.

Roboty przygotowawcze

Wytyczenie trasy i punktéw wysokoSciowych.
Podstawe wytyczenia trasy rurociaggdw stanowi dokumentacja projektowa i prawna.
Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodie z obowigzujacymi Instrukcjami Gléwnego Urzgdu
Geodezji i Kartografii (GUGIK) (od { do 7). Przed przystgpieniem do robdt Wykonawcea powinien
przejaé od Zamawiajgcego dane zawierajgee lokalizacje i wspolrzedne punktéw gléwnych trasy oraz
reperow.
W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego Wykonawea powinien przeprowadzié
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegblowego wytyczenia robdt.
Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwatifikacje
i uprawnienia.
Wykonawea powinien natychmiast poinformowaé Inspektora Nadzoru o wszelkich bigdach wykrytych
w wytyczeniu punktoéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny byé usunigte na
koszt Zamawiajacego.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacii projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznia
sie od rzgdnych okresionych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora
Nadzoru. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjgciem
odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic
rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzgdnych rzeczywistych, akceptowane przez
Inspektora Nadzoru, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora
Nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonaweg.
Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiar6w przez Inspektora Nadzoru.
Punkty wierzcholkowe, punkty glowne trasy i punkty podrednic osi trasy muszg by¢ zaopatrzone
w oznaczenia okreslajgce w sposéb wyraZny i jednoznaczny charakterystyke i poloZenie tych punkt6w.
Forma i wzér tych oznaczeni powinny byé zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawea jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktdw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez
Wykonawee $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidiowej realizacji robdt nalezq do obowigzkéw
Wykonawey.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

K ontrola jakodci robot winna obejmowaé nastgpujgce pomiary i badania:

-~ sprawdzenie rzednych zalozonych law celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z dokladnoscia do 10 mm.

- sprawdzenie wspdlrzednych zalamania trasy sieci kanalizacyjnej.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru wykonania robdt geodezyjnych jest 1km wytyczenia trasy kanalizacji sanitarnej.

8. OBDIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi wg ST 00.00.00 ,, Wymagania Ogdlne pkt.8.
Roboty objete ST odbiera Inzynier na podstawie przedstawionych przez Wykonawcee szkicow,
dziennikéw pomiarowych i protokoldw wg zasad okredlonych w ST 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogdine podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 9,
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
s wytyczenie trasy rurociagow w terenie.
o  odwdz nadmiaru gruntu.
s przeprowadzenie pomiar6éw i badatt wymaganych w Specyfikacji Technicznej

10. PRZEPISY ZWIAZANK

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonaria.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdZniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 1. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowar geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosei geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie Dz U. Nr 25/95 poz. 133
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S.S.T. 01.02.00. ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP.

1.1.Przedmiot Specyfikaeji Technicznej,
1.2. Zakres stosowania 8.8.T,

L.3. Zakres rabé6t objetych 8.8.T.

1.4, Okreélenia podstawowe.

2. MATERIALY

2,1, Warunki ogélue stosowania materialéw,
2.2. Rodzaj materialow.

3. SPRZET.

4, TRANSPORT.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1, Wykopy.

5.2, Zahezpieczenie wykopdw i urzadzen obeych,
5.3, Odspajanie i transport urobku,

5.4, Przygotowanie podloZa.
5.5. Zasypanie wykopdw

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
7. OBMIAR ROBOT.

8. ODBIOR ROBOT.

9, PODSTAWA PLATNOSCIL.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
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. WSTEP

L1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonywania i odbioru
10bét przygotowawczych zwigzanych z ,Budowa dodatkowego pasa ruchu przed przejazdem
kolejowym na Al Przyjazni w Opolu®.

12 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji zadania inwestycyjnego pn ,Budowa dodatkowego pasa ruchu przed przejazdem
kolejowym na Al Przyjazuni w Opolu®.

13 Zakres robét objety Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Techniczne] dotyczace zasad prowadzenia robdt ziemnych
zwigzanych z budowa przykanalikéw kanalizacji deszczowej metoda wykopu otwartego i obejmuja;

- wykonanie wykopow

- zabezpieczenie wykopdw i transport urobku

- odspajanie skat i transport urobku

- przygotowanie podloza

- zasypywanie i zaggszczanie gruntdw.,

14 Okreélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z whadciwymi obowigzujacymi przepisami oraz
specyfikacjg Techniczng 00.00.00 ,,Wymagania Ogélne” pkt. 1.4,

2. MATERIALY

2.1.Warunki ogdlne stosowania materialéw
Warunki  ogolne stosowania matetiatéw podano w ST 00,00.00 *Wymagania ogdlne” p-kt 2

2.2. Rodzaje materialow
- Piasek na podsypke i obsypke rar powinien odpowiadaé PN-EN 13043:2004.

3. SPRZET

Sprzgt powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom okrestonym w ST 00.00.00
"Wymagania ogdlne" p-kt 3, Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania wymagan jakosciowych zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone
do robét,

Do wyznaczania punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé sprzgt:

teodolity,

niwelatory,

tyczki,

- faty,

- tasmy

lub inny sprzet akceptowany przez Inspektora.

Do wykonania wykopow nalezy stosowaé sprzet:

- miot pneumatyczny

sprezarka spalinowa,

spycharka gasienicowa i kolowa o mocy 75 i 100 KM.

koparka podsigbierna o poj. Lyzki 0,40 m*

koparko-ladowarka kolowa

1
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- samochod samowyladowezy.
Spizet stosowany do wyznaczania trasy i punktéw wysokosciowych powinien gwarantowaé uzyskanie
wymaganej dokladnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Ogodlne warunki transportu podano w ST 00.00.00 *Wymagania ogélne" p-kt 4. Nadmiar gruntu pozostaly
z wykopdw nalezy przewozic transportem samochodowym na miejsce wskazane przez Inwestora. Wybér
wielkosei $rodka transportowego zalezy od warunkéw lokalnych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spelniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszezalnych obeigze na osie, wymiaréw ladunku i innych
parametréw technicznych

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wykopy.

Ogélne warunki wykonania robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania og6ine" p-kt 5.

Roboty ziemne zwigzane z budows przykanalikéw kanalizacyjnych z rur z Gworzywa sZtucznego,
powinny byé prowadzone zgodnie z przepisami i obowiazujacymi normami. Przed przystapieniem do
rob6t Wykonawea dokona rgcznej odkrywki istniejacego uzbrojenia, poza micjscami  kolizji
z urzgdzeniami podziemnymi — mechanicznie.

Zastosowano wykopy wasko-przestrzenne, O écianach pionowych odeskowanych. Wybér rodzaju wykopu
i zabezpieczenia $cian jest uzalezniono od istniejgcych warunkdw lokacyjnych, glebokosei wykopu i
warunkéw hydrogeologicznych.

W nawigzaniu do wymagafi BHP, zastosowano niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia wykopy
wasko pizestrzenne o pionowych $cianach odeskowanych o szerokodci dna wykopu w zaleznodci od
drednicy rury tj. dla @ 300-150 - 1,0 m— 1,10 .

Na odcinkach wykonywanych na odklad wydobywany grunt nalezy skiada¢ wzdiuz wykopu w odlegtosci
1,0 m od jego krawedzi dla utworzenia wolnego pasa do transportu matetialéw i bezpiecznego przeiscia.
Miejsce to powinno by¢ stale oczyszczane 2 urobku.

W przypadku wystgpienia zagrazajacych dla statecznosei budowli osuwisk fub przebié hydraulicznych
(kurzawa, woda gruntowa) nalezy:

- Wstrzymaé wykonywanie robdt w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska jesli to konieczne ze
wzgleddw bezpieczenstwa zabezpieczyé obszar zagroZony ruchami gruntu przed dostgpem o0sob
postronnych.

- Zabezpieczy¢ miejsce w kidrym nastapito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu

- Poinformovwaé projektanta i ustali¢ $rodki zaradeze.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopu nalezy dokladnie rozpoznaé cala trasg wzdluz wytyczonej
osi, przygotowaé punkty wysokosciowe, a kotki wyznaczajace o kanalu, zabezpieczy¢ $wiadkami
umieszczonymi poza gabarytem wykopu i odktadem urobku.

Rozkiadanie nalezy rozpoczynaé od wykopdw tzw. jamistych, przeznaczonych na budowanie studzienck
kanalizacyjnych. Rozkladanie wykopu ciaglego wasko przestrzennego odbywa sie przez ulozenie bali lub
wyprasck stalowych po obydwu stronach osi kanalu w ustalonych uprzednio odlegtosciach, stanowigcych
wyrobisko wykopu.

5.2, Zabezpieczenie wykopu i urzadzei obeych

W czasie wykonywania koparka wykopow wasko przestrzennych nalezy wykonywaé obudowe wylgcznie
2 zabezpieczonej czgsci wykopu lub zastosowaé obudowe prefabrykowang, z uzyciem wczesnicj
przewidzianych urzgdzen mechanicznych.

Jezeli wykop osiggnie glgboko$¢ wigksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejécie (wejscic)
do wykopu. Odlegloéé pomigdzy zejéciami (wejdciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.
Wechodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0s6b urzadzeniami sluzgcymi
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de wydobywania urobku jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczgeie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy, Wykop przykryé
szezelnym i wytrzymalym zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu urobku powinny byé zaladowane
ponizej gérnej ich krawedzi. Skiadowanie urobku, materialéw i wyrob6w jest zabronione w odleglosci
mmniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sa obudowane oraz jezeli obciazenie
utobku jest przewidziane w doborze obudowy. Ruch §rodkéw transportowych obok wykopdw powinien
odbywaé si¢ poza granicg klina naturalnego oditamu gruntu. W czasie zasypywania obudowanych
wykopdw zabezpieczenie nalezy demontowaé od dna wykopu i stopniowo usuwaé je, w miare
zasypywania wykopu. Zabezpieczenic mozna usuwaé jednoetapowo z wykopéw wykonanych na
glebokosei nie wigkszej niz 0,3 m. W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszezad sig
do tworzenia si¢ nawiséw gruntu. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odleglosei od
wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg klina naturalnego odlamu gruntu. Przy wykonywaniu robét
ziemnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe nicbezpieczng i odpowiednio jg
omakowaé. Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a kopatka, nawet w czasie postoju, jest
zabronione. Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i na gigbokosci ponizej ! m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami
oslonowymi fub obudowsg prefabrykowang.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub bicgngce
réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w spos6b
zapewniajacy ich eksploatacje. W warunkach ruchu ulicznego, juz w momencie rozkladania wykopdw
wasko przestrzennych, nalezy przewidzie¢ przykrycia wykopéw pomostami dla przejécia pieszych lub
przejazdu. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wysokodei 1,0 m, a w nocy ofwietlony
Swiatlami ostrzegawezymi. Przy wykopach szerokoprzestrzennych nalezy zabezpieczy¢ mozliwosci
komunikacyjne dla pieszych i pojazdéw w zaleznosci od warunkéw lokalnych. Zabezpieczenia
komunikacyjne wymagajg uzgodnienia z odno$nymi wiadzami lokalnymi.

5.3. Odspajanie i transport urobku

W omawianym przypadku zalozono 100 % wykopéw wykomywanych mechanicznie. Wykopy reczne
moze by¢ polgczony z r¢cznym transportem pionowym albo tez z zastosowaniem zurawikéw lub urzadzen
do mechanicznego wydobycia urobku. Wybér metod odspajania jest uzalezniony od warunkéw lokalnych,
na ktére skladajg sig¢ warunki geologiczne oraz bedacy w dyspozycji sprzet mechaniczny.

Transport pionowy urobku za pomocg pomostéw przerzutowych, powinien byé poprzedzony dodatkowym
zabezpieczeniem rozpdr, na ktdrych opierajg si¢ pomosty, za$ same pomosty zabezpieczone przed
rozsuwaniem si¢ za pomocg klinéw i klamer ciesielskich, Odleglo$é przerzutu nie powinna by¢ wicksza
niz 2,0 m. Zurawie budowlane z wysiegnikiem prostym, powinny byé ustawione z boku wykopu
odeskowanego i rozpartego, na podkiadach zbali dla réwnomiernego roztozenia obcigzent na wigkszg
powierzchnie gruntu,

Z uwagi na wystepowanie w czg¢sci wykopdw podioza skalistego i zwietrzeliny przewidziano
mechaniczne odspajanie skal w wykopie wykonywane za pomocg sprezarki spalinowej i miotow
pueumatycznych, Wybieranie urobku z wykopéw wykonywaé mechanicznie koparka podsicbierna o poj.
lyzki 0,40 m3. Przy wykonywaniu wykopéw za pomocg koparek mechanicznych nie nalezy dopuszczaé
do przekroczenia glebokodei okreSlonych w projekeie zakresem robét zmechanizowanych.

Urobek naleZy zatadowaé na $rodek transportu i wywie$é w miejsce wskazane przez Inwestora.

5.4. Przygotowanie podloza

Montaz sieci poprzedzajg czynnodei zwigzane 7z wykonaniem odpowiedniego rodzaju wykopu
dostosowanego do warunkéw wymaganych dla rur, z zachowaniem warunku nienaruszalnosei struktury
gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rur.

Na gruncie rodzimym utozy¢ podsypke z zageszezonego piasku o grubosei nie mnigjszej niz 0,15 m dia
kanal6w grawitacyjnych, oraz 0,2 m dia studni kanalizacyjnych.

W wypadku nastgpienia tzw. przekopu — nadiiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy
wypelni¢ ubitym piaskiem. W wypadku wystgpowania wody gruntowej, wykop ponizej podfoza musi

27




Specyfikacja techniczna ,Budowa dodatkowego pasa al. Przyjazni w Opolu”

podlegaé odwodnieniu.

Powierzchnia podioza tak naturalnego jak i sztucznego wykonana 2z ubitego zageszczonego piasku,
Wymagane jest podfuzne wyprofilowanie dna w obrgbie kata 90° i z zaprojektowanym spadkiem,
stanowigce tozysko nosne rury. Ewentuaine ubytki w wysokodei podioza nalezy wyréwnywaé wylgcznie
piaskiem.

Niedopuszezalne jest wyréwnyswanie podloza ziemiy z urobku lub podkladania pod rury kawatkéw
drewna, kamieni lub gruzu.

5.5, Zasypywanie kanaléw i zaggszczanie gruntu
Zasyp rurociggéw w wykopie zaprojektowano z dwoch warstw:

- warstwy ochronnej rury — obsypki,

- warstwy wypelniajacef do powierzchni terenu lub wymaganej rzgdnej.
W pozostalych przypadkach warstwe tq nalezy wypelni¢ w calosci grantem rodzimym.
Zasyp rurociggu przeprowadzié w trzech etapach:
- ctap T- wykonanie warstwy ochronnej rury z wylgezeniem odcinkéw na zlaczach,
- etap II- po prébie szezelnodei zlgez rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach

polgczed,

- etap 1T - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zaggszezeniem i
ewentualng rozbidrke odeskowan i rozpor $cian wykopu.
Wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i zakoficzeniu posadowienia
rurociggu,
Obsypke prowadzi¢ do uzyskania zageszezonej warstwy o grubosci minimum 0,30 m nad rurg.
Obsypke wykonywaé warstwami do 1/3 Srednicy rury, zageszezajac kazda warstwe.
Dla zapewnienia calkowitej stabilnosci koniecznym jest, aby material obsypki, szczelnie wypelniat
przestrzen pod rurg.
Zageszezenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonywaé tak, by rura miala odpowiednie podpatcie po
bokach.
Zapeszezenie — podbicie gruntu w tzw. pachach rurociggu, nalezy wykonaé przy uzyciu pobijakéw
drewnianych.
Warstwe ochronng sur wykonuje si¢ z piasku sypkiego drobno-, $rednio- lub gruboziarnistego bez grud i
kamieni. Zaggszczenie tej warstwy, powinno by¢ przeprowadzane z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci
7 uwagi na wiasciwosci materiatu rur. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Do
czasu przeprowadzenia préb szezelnosci ztgeza powinny by¢ odkryte.
Zaleca sie stosowanie sprz¢tu, ktéry moze jednoczesnie zageszczaé po obu stronach przewodu.
Stosowanie ubijakéw metalowych dopuszczalne jest w odleglosei, co najmniej 10 em od rury.
Ubijanie mechaniczne na calej szerokodci mozZe byé przeprowadzone sprzgtem przy 30-to cm warstwie
piasku ponad wierzch rury.
Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi 2 samochoddw bezposrednio na rury.
Zalecenia dotyczgce stopnia zaggszczenia obsypki zalezg od przeznaczenia terenu nad rurociggiem. Dla
przewodéw umieszezonych pod drogami powinien byé nic mniejszy niz 95 % zmodyfikowanej wartosci
modubu Proctora.
Po wykonaniu obsypki mozna przystapi¢ do wypelnienia pozostalej czesei wykopu, czyli wykonania
zasypki. Zasypka powinna byé wykonana w taki sposéb i z takiego materialuy, aby spetniala wymagania
struktury nad rurociggiem (tereny zielone, place drogi i ulice), Mozna do tego celu vzy¢ materiatu
rodzimego.
Ze wzgledu na wystepowanie gruntdw spoistych, trudno plastycznych, w pasach drogowych zatozono
wymiang gruntow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosei robdt winna obejmowaé nasigpujace pomiary i badania:
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- sprawdzenie rzgdnych zalozonych {aw celowniczych w nawigzaniu do podanych stalych
punkiéw wysokosciowych z dokladnosceig do 10 mm, '

—  sprawdzenie rzgdnych posadowienia,

—  badanie zabezpicczenia wykopow

—  badanie wskaznik6w zageszezenia poszezegblnych warstw zasypu,

T quszczalne tolerancje:

- Odchylenie wymiaréw w planie nie powinno byé wieksze niz 0,1m,

- Odchylenie grubosci warstwy podloza nie powinno przekraczaé + 3cm

- Odchylenie szerokosei warstwy podloza nie powinno przekraczaé + Scm

~. OBMIAR ROBOT

Jediostka obmiaru wykonania robét jest | m® wykonanego wykopu i zasypki wykopu, 1 r-g
odwadnianego wykopu, I m* umocnienia cian wykopu.

s OBDIOR ROBOT

R ototy podlegajg odbiorowi wg ST 00.00.00 ,,Wymagania Ogélne®
Rototy objgte ST odbiera Inzynier na podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkichw,
dziennikéw pomiarowych i protokoléw wg zasad okreslonych w ST 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne™ pkt.

— &,
9. PODSTAWA PLATNOSCI

W ymagania ogélne podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”,
Ceni jednostki obmiarowej obejmuje:

«  wykonanie wykopu

«  Umocnienie wykopu

« zasypka wykopu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PIN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania

badania przy odbiorze,
PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych, kanalizacyjnych
BIN-83/8836-02 Przewody podziemne, Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze,
BN -77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.
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1.  WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techmnicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonywania i odbioru
robét przygotowawczych zwigzanych z ,Budowa dodatkowego pasa ruchu przed przejazdem
kolejowym na Al Przyjazni w Opolu”,

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji zadania inwestycyjnego pn ,Budowa dodatkowego pasa ruchu przed przejazdem
kolejowym na Al Przyjazni w Opolu”,

1.3 Zakres robét objety Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Techniczne] dotyczace zasad prowadzenia robdt
montazowych zwigzanych z robotami montazowymi rurociggéw wraz z uzbrojeniem i obejmujg:_

+ ukiadka rurociagdw grawitacyjnych.

montaz studzienek i wpustéw ulicziych

demontaz istn. hydrantéw p.poz. nadziemne 380mm
montaz rurociggu thocznego kanalizacji sanitarne].
dentontaz i montaz hydrantéw p.poz. nadziemnych @80mm

- * * @

1.4  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej ST sg zgodne z wiladciwymi obowigzujgcymi przepisami oraz
specyfikacja Techniczna 00.00.00 ,,Wymagania Og6line”.

2. MATERIALY

2.1.Warunki ogélne stosowania materialow
Warunki  ogdlne stosowania materialdéw podano w ST 00,00.00 "Wymagania ogdlne” p-kt 2.

2.2. Rodzaje materialéw
Rury
Rury kanalizacyjne PVC200mm SNS lite spelniajagce wymagania:
- posiadajgce Aprobate Techniczng
- deklaracje Zgodnodei Producenta z normg lub Aprobatg Techniczna,
Rury cis$nieniowe z PE 100 SDR 17, PN10 o $rednica D- 160 do kanalizacji.
Hydrant p.poz. nadziemny @80mm z zasuwg obudowa i skrzynka uliczng
Wymagane jest trwate fabryczne oznakowanie wyrobdw dla stwierdzenia, ze deklaracja zgodnosci
dotyczy konkretnej partii dostawy.,

Studzienki kanalizacyjne betonowe ¢ 1000 mm

komora robocza — wykonana z krggow Zelbetowych z dnem 21000 z betonu wodeoszezelnego klasy nie
muigjszej niz B-45, spelniajgce wymagania DIN 4034 i PN-EN 1917:2004, o wodoszczelnodci W8 i malej
nasigkliwosci (ponizej 4%), spelniajgce wymogi DIN 1045 w zakresie wymogdw stawianych w stosunku
do betondw wodoszezelnych i charakteryzujgeych sig odpornoscig na czynniki chemiczne.,

przykrycie studni — plyta pokrywowa ©1200 mm z oftworem @600 mn.

betonowe dno studzienki monolityczue wg PN-B-10729:1999 DIN 4034 T1;

wiazy kanalowe Zeliwne o obcigzeniu badawczym 125 kN i 400 kN ¢ 60 cm wg PN-EN 124:2000;
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stopnie Zlazowe odpowiadajace wymaganiu PN-EN 13101:2005;
materialy izolacyjne. lzolacje z uzyciem izoplastu R i B wg PN-58/C-96177,
przejécia szezelne - tuleje ochronne doszczelnione piankg poliuretanowy [ub kitem silikonowym; nalezy
wykona¢ dla przejsé kolektora przez $ciany studzienek. Przej dcie powinno byé elastyczne, a zarazem
szezelne w  stopniu  uniemozliwiajgcym infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie wody
odprowadzanej kanalem, nie moze si¢ w niej znajdowaé zadne polgczenie rury, $rednica wewngtizna tulei
jest wigksza od $rednicy zewnetrznej rury przewodu.
zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.
materialy izolacyjne
Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny powinny odpowiadaé PN-B-30150:1997.
Lepik asfaltowy wedlug PN-B-24625:1998.
Studzienki §ciekowe uliczne i chodnikowe,
Studzienki $ciekowe wykonywane sg z prefabrykatéw zgodnie z KB 4-3.3.1.10 [10] i zawieraja
nastepujgce elementy:
- wpust uliczny zeliwny wg PN-88/H-74080/01 [3] i PN-88/11-74080/04 [4],
- kregi betonowe $rednicy 50 cm, wysokosei 30 lub 60 em z betonu wibrowanego klasy B25
wg KB 1-22.2.6 [10],
- pierscieii Zelbetowy prefabrykowany o $rednicy 65cm z betonu wibrowanego klasy B20

(stal zbrojeniowa StOS),
- plyta Zelbetowa prefabrykowana grubosei 15¢m z betonu wibrowanego klasy B15 (stal

zbrojeniowa 5t08),
- podsypka z thucznia lub zwiru grub. 7em.

2.3. Skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiadciwo$é do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w micjscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Wszystkie wyroby nalezy ukladaé wedlug poszezegSlnych grup, wielkodci i gatunkéw w sposdb
zapewniajgcy stateczno$é oraz umozliwiajacy dostgp do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych
clementéw z uwzglednieniem wysokosei skladowania okredlonej przez Producenta, Powierzchnia
skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sig¢ wod sanitarnych i
opadowych.

Rury.

Rury kanalizacyjne PVC i PE dostarczane sg w oryginalnych fabrycznych opakowaniach - nalezy skiada¢
na otwartej przestrzeni, w formie palet. Powierzchnia skladowania powinna byé utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych. Palety powinny by¢ ulozone w pewnej
odleglodci od siebie tak by nie utrudniaé pozniejszych manewrdw tymi paletami. Pojedyncze rury
skladowaé tak aby bosy koniec nie stykal si¢ z ziemig. Podobnic na podkladach drewnianych nalezy
ukiadaé ksztaltki kielichami w dol. Wykonawca jest zobowigzany ukladaé rury i ksztattki wedlug
poszezegblnych grup, wielkodel i gatunkéw w sposob zapewniajacy stateczno$é oraz umozliwiajgey
dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych rur.

Elementy betonowe prefabrykowane (studzienki i wpusty betonowe),

Elementy betonowe, kregi, studzienki deszczowe, wiazy i plyty pokrywowe mogg by¢ przechowywane

na wolnym powietrzu. Powierzchnia skladowania powinna byé utwardzona i odwodniona. Powinno by¢

zachowane wolne przejécic pomiedzy rzedami krggami gwarantujgce mozliwosé uzycia sprzetu
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rechanicznego do zatadunku i rozladunku,
Viazy i stopnie powinny byé sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wiazy powinny
by posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowania powinna byé utwardzona i odwodniona,

Ksztalcki i ztgczki.
Kiztaltki, zigezki i inne materialy (uszezelki, $rodki do czyszezenia, itp.) powinny byé skladowane w
s poséb uporzadkowany z zachowaniem srodkéw ostroznodel opisanych powyzej dla rur kanalowych,

Kruszywo
Shadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblize] wykonywanego odcinka kanalizacji.

Podloze skladowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnienient. Kruszywo
powinno by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw w czasie jego skiadowania i poboru,

Materialy i kruszywa przeznaczone do zasypania wykopdw oraz odtworzenia warstw konstrukeji
nawierzchni nalezy skladowaé w sposéb zabezpieczajgcy przed nadmiernym zawilgoceniem lub

wisuszeniem,

Zisuwy, zawory | hydranty

Skladowaé z dala od substancji dziatajacych korodujgco. Magazynowaé i przechowywaé w
pomieszczeniach. Kazdy asortyment posegregowaé wg. $rednic.

Coanent
Cement nalezy skladowaé w silosach lub w workach. Dla skladowania cementu w workach wykonawca

zapewni odpowiednie magazyny gwarantijace odizolowanie cementu od wilgoci, Czas przechowywania
celentu nie moze byé dluzszy niz 3 miesigee (patrz norma: BN-88/6731-08).

2.4, Odbiér materialéw na budowie

Materialy nalezy dostarczyé na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzié pod wzgledem kompletnosci i zgodnodci
z danymi producenta,

Nalezy przeprowadzié ogledziny dostarczonych materialw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inspektora
Nadzoru,

3. SPRZET

Sprzgt powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilodci wymaganiom okreslonym w ST 00.00.00
"Wymagania ogdlne" p-kt 5. Jakikolwiek spizet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania wymagan jakosciowych zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone
do robdt. Do robét montazowych nalezy stosowad sprzet:

- zurawie budowlane samochodowe,

- pila elektryczna z pionowyin ostrzem,

~ weiggarki reczne,

- weiggarki mechaniczne,

- samochody skrzyniowe,

- samochody samowyladowcze 5ti 5-10+¢,

- spr¢zarka powietrza spalinowa 4 — 5 m*/min.,
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- beczkowozy,
- pozostaly niezbedny sprzgt techniczny.

4. TRANSPORT

Materialy na budowe powinny byé przewozone odpowiednimi $rodkami transportu w taki sposob aby
uniknaé uszkodzen oraz zgodnie z przepisami BHP. Rodzaj oraz liczba $rodkdw transportu, powinna
gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniami Inzyniera, oraz w terminie przewidzianym w konfrakeie.

Rary.

Rury mozna przewozi¢ w krytych Jub otwartych grodkach transportu w

sposéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem fub Zniszczeniem w czasie przewozu.

Rury powinny byé ukladane w pozycji poziomnej wzdluz $rodka transportu.

Wyroby przewozone w pozycji poziomej nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i

przetaczaniem pod wplywem sil bezwladnosci wystepujgeych w czasie ruchu pojazdu.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gbrna warstwa nie moze przewyzszaé $cian §rodka

transportu o wigcej niz 1/3 §rednicy zewngtrznej wyrobu.

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy ukladaé na podkiadach drewnianych, za$

poszezegdlne warstwy w miejscach stykania sig wyrobow nalezy przekiada¢ materialem

wysciotkowym (o grubosci warstwy 2 - 4 cim po ugniecentu).

Uszezelki gumowe

Transportowa¢ w skrzyniach lub pojemnikach powigzane po 10 =+ 100 sziuk tej samej $redsicy,
zabezpieczone przed dziataniem produktéw naftowych, tluszezéw, smar6w i olejéw, rozpuszezalnikow
benzynowych, naslonecznieniu i mrozem.

Kregi zelbetowe, studzienki deszczowe, plyty, elementy prefabrykowane.

Przewozié transportem samochodowym w pozycji poziomej (analogicznie jak pozycja wbudowania) lub
prostopadle do pozycji wbudowania, Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniami przewozonych elementéw
nalezy dokonaé ich usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub
innych odpowiednich materialdw. Zalecana grubod$é warstwy zaladunku — | warstwa. Podnoszenic i
opuszczanie kregoéw nalezy wykona¢ za pomocy minimum trzech lin zawiesia rozmieszezonych
réwhnomiernie na obwodzie prefabrykatu. Predko$é jazdy winna by¢ dostosowana do bezusterkowego
dowozu zawartosei.

Transport cegly kanalizacyjnej

Cegla kanalizacyjna moze byé¢ przewozona $rodkami transportu w jednostkach ladunkowych lub luzem.
Jednostki tadunkowe nalezy uktadad na $rodkach transportu w jednej warstwie, a cegle przewozong
luzem nalezy ukladaé $ci§le jedna obok drugiej, w jednakowe] liczbie warstw powierzchni $rodka
transportu, Cegly luzem mogg by¢ przewozone Srodkami transportu pod warunkiem stosowania opinek.
Zaladunek i wyladunek wyrobéw przewozonych luzem powinien odbywaé sie recznie przy uzyciu
urzadzen pomoceniczych,

Transport whazéw kanalowych i wpustéw ulicznych.

Moze odbywaé si¢ dowolnymi §rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed przemieszezeniem i
uszkodzertiem,

Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanki nalezy stosowaé takie érodki transportowe, ktére nie spowodujg segregacji
skladnikéw, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniZzenia temperatury
przekraczajacej granicg okrelong w wymaganiach technologicznych.
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5. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST 00.00.00 " Wymagania ogdlne” p-kt 5.

Wykonawcea przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akeeptacji projekt organizacii

i harmonogram rob6t uwzglgdniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana kanalizacja
sanitarna.

Przewody kanalizacji deszczowej grawitacyjne i tloczne,

Po przygotowaniu wykopu i podloza mozna przystapié¢ do wykonania robot montazowych. Spadki i
glebokoscei posadowienia rurociagdw powinny byé zgodne z dokumentacja projektoiva,

W celu zachowania prawidlowego postepu robét montazowych nalezy przestrzegaé zasady budowy
kanalu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i glebokodei
posadowienia kolektora powinny byé zgodne z dokumentacja projektows.

Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do budowy
kanat6éw w wykopie otwartym mozna przystgpié po odbiorze wykopu i podtoza na odeinku miedzy
dwiema studzienkami rewizyjnymi (dlugo$é okolo 40 — 50 m).

Przewody kanalizacji nalezy ulozyé zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002,

Materialy uzyte do budowy przewoddéw powinny byé zgodne z dokumentacja projekiowsy

i specyfikacjami technicznymi. Rury do budowy kanaléw przed polaczeniem

i opuszczeniem do wykopu nalezy oczyscié od wewngtiz i zewnalrz z ziemi oraz sprawdzié czy nie ulegly
uszkodzeniu w czasie transportu i skladowania,

Przewody z rur PE i PVC mozna ukiadaé przy temperaturze powietrza od 0° do 430°C, jednak z uwagi na
znaczng rozszerzalnosé i kruchodé tworzywa (w niskich temperaturach) polaczenia rur PE i PVCYV jak i
inne prace montazowe nalezy wykonywaé w temperaturze od +5°C.

Rury do wykopu nalezy opuscié rgcznie za pomocg jednej lub dwdch lin. Niedopuszezalne jest zrzucenie
rur do wykopu. Rury mozna fgczy¢ za pomoca kielicha. Laczenia mogg zostaé wykonane w wykopie lub
na powierzchni terenu, w zaleznosci od technologii samej ukladki przewodu w wykopie.

Przy kielichowym polgczeniu rur nalezy oczyscié kielich z jakichkolwiek zanieczyszczen. Nastepnie
nalezy sprawdzi¢ zamocowanie uszczelki znajdujacej si¢ wewnatrz kielicha. Po zamocowaniu kielicha na
koncowke jednej rury, koficdwke drugiej posmarowad lubrykantem i umiedcié koniec rury w kielichu
doktadnie wspélosiowo, uwazajge aby nie zawing¢ uszezelki podezas wktadania, Rurg mozna docisngé za
pomoca rgcznych narzedzi dbajac, aby nie uszkodzié rur.

Polgczenia na zatrzask s polaczeniami giéwnie stosowanymi w wykopach, gdzie odwadnienie stanowi
istotny problem. W cefu polgezenia, rury nalezy ustawi¢ wspélosiowo i przy pomocy koparki weisngé
Jeden koniec w drugi. Sita potrzebna do wykonania tego polgczenia jest rézna dla réznych érednic.
Koncowka zatrzaskowa montowana jest na koicu rury fabrycznie. Polaczenia na zatrzask sg polgezeniami
nierozlgcznymi.

Przy montazu kanalizacji zachodzi cz¢sto koniecznosé skracania rur do wymaganej dlugosci. Ciecie
poprzeczne rur powinno by¢ wykonane w plaszezyZnie prostopadiej do osi rury.

Kazdy segment rur po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinien $ciéle przylegaé do podloza na calej
swej diugosci, na co najmniej 1/4 obwadu, symetrycznie do jej osi. Wyréwnywanie spadkéw rury przez
podkladanie pod rurg kawalkéw drewna, kamieni fub gruzu jest niedopuszezalne. Poszezegélne rary
nalezy unieruchomié¢ przez obsypanie ziemig po srodku dlugosci rury i mocno podbié z obu stron aby rura
nie mogta zmieni¢ swego polozenia, Nalezy sprawdzié¢ prawidlowos¢ ulozenia rury, tj. jej osi i spadku za
pomoca taw celowniczych, fawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszezonych na dnie wykopu reperow
pomocniczych,

Po zakoficzeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec ulozonego rurociggu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntows lub opadows przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa (deklem). Po sprawdzeniu prawidiowosci utozenia przewod6w i
badaniu szezelnosei nalezy rury zasypa¢ do takiej wysokosei, aby znajdujacy si¢ nad nimi grunt
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uniemozliwil splyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

Rury z PE nalezy fgczy¢ za pomoca zgrzewania bosych kofcow rur.

Zgrzewanie doczolowe

Kofice aczonych elementow mocuje si¢ W zaciskach zgrzewarki, po czym za pomocg struga wyrdwnuje
sig powierzehnie czolowe 1gczonych elementéw. Nastepnie przy pomocy piyty grzewczej nagrzewa sig
jednoczesnie oba koiice efementéw, a kiedy sq dostatecznie uplastycznione usuwa sie plyte grzewezg o
dociska je si¢ do siebie, pozostawiajgc do schiodzenia,

Zgrzewanie elektrooporowe.

Zgrzewania elektrooporowe polega na wykorzystaniu ksztaltki z PE z wbudowanym elementem

przejnym. Podstawowymi ksztaltkami elektrooporowymi sg mufy, tr6jniki, kotana i inne.

Ksztaltka elektrooporowa posiada wbudowany element grzejny w postaci drutu oporowego zatopionego
w ksztaltce. Podezas przeplywu pradu elektrycznego przez drut, wydzielajace sig cieplo topi polietylen na
wewnetrznej powierzehni ksztattki elektrooporowe] 1 zewngtrznych powierzchniach fgczonych
elementdw. Pelng wytrzymatodé polaczenia otrzymuje sig po ostygnigciu,

Zgrzewanie rozpoczyna sig od przygotowania koncéwek laczonych elementéw. Ich powierzehnie czolowe
winny byé prostopadie do osi i wolne od wibréw, zadzioréw itp. Z powierzehni laczonych elementow
nalezy usungd utleniong warstwg polietylenu i oczyécié. Nastepnie elementy zestawia sie i unieruchamia
po czym do zaciskow ksztaltki podlacza si¢ kable zgrzewarki elektrooporowej i rozpoczyna proces
zgrzewania.

Proba szezelnosei
Prabg szezelnosei przewoddw na infiltracje i eksfiltracje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
PN-EN 1610:2002.
Przed zasypaniem wykopdw nalezy wykona¢ prébe szczelnodei kanalizacji na eksfiltracjg przy
okre§lonym cinieniu wody wewnatrz przewodu, odcinkami pomigdzy studzienkami kanalizacji
deszczowej. Studzienki umozliwiaj zejscie na poziom kanatéw i zamknigcie ich tymezasowymi
zamknieciami mechaniczaymi (korki), lub pneumatycznymi (worki), dla napetnienia przewodu wodg i
dokonania préby szczelnoscei. Wszystkie zlacza zardwno na rurach jak i polgczeniach ze studzienkami
winny byé nic zasypane, Wszystkie otwory badanego odeinka i inne ksztaltki z otworami, musz3 by¢ na
okres préby zakorkowane i zabezpieczone podparciem. Studzienki podiegajg prébie tacznie z calym
badanym kanatem. Urzadzenia do zamykania (na okres proby) badanych kanatdw muszg byé wyposazone
w krdééee z zaworami dla:

- doprowadzenia wody, :

- opréznienia rurociggu z wody po probie.
Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajacego probie nalezy doprowadzié grawitacyjnie.

Studzienki, elementy prefabrykowane.
Studzienki, separator i osadnik elementy prefabrykowane zaleznie od cigzaru mozna uktadaé r¢eznie fub
przy uzyciu lekkiego sprz¢tu montazowego. Przy montazu element6w, nalezy zwr6eié uwagg na wiasciwe

ustawienie kregdw i plyt, wykorzystujge oznaczenia montazowe /linie/ znajdujace si¢ na wyzej
wymienionych elementach. Zasypka urzadzen: gruntem sypkim z zageszezenien.

Wiaz kanatowy.
Zeliwne wilazy kanalowe o wytrzymalosci 400 kN i 125 kN sr. 600 mm nalezy montowaé na plycie
pokrywowej, fokalizacja wlazdw nad spocznikiem o najwigkszej powierzchni.

Stopnie ztazowe.

Stopnie zlazowe w $cianie komory roboczej oraz komina wiazowego nalezy montowad mijankowo w
dwéch rzedach, w odleglosciach pionowych 0,30m i w odleglosci poziomej osi stopni 0,30m.
Pierwszy stopief w kominie powinien by¢ stopniem skrzynkowym.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci rob6t winna obejmowaé nastepujace pomiary i badania;
Badanie materialéw uzytych do budowy kanalizacji przeprowadzié na podstawie atestéw producentdw,
pordwnania ich cech z normami przedmiotowymi, ogledziny zewnetrzne,
Kontrola jakosci robot winna obejmowaé nastepujace pomiary i badania:
- badanie osi odchylenia kolektora.
- sprawdzenie zgodnodci z dokumentacjg projektows zalozenia przewodow i studzienek.
- badanie spadku rurociagdw.
- sprawdzenie prawidiowosci wlozenia przewodow,
- badanie wskaZnikéw zageszezenia poszezegdlinych warstw zasypu.
- sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienek i pokryw wiazowych.
- sprawdzenic zabezpieczenia przed korozja.
- badanie potgczenia rur i prefabrykatéw nalezy przeprowadzié przez ogledziny zewngtizne
Dopuszczalne tolerancje
- odchylenie kolektora w planie, odchylenie odleglosci osi ulozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na Jawach celowniczych nie powinna przekraczaé + 5 cm
- odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczac 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i 10% projektowanego
spadku (przy zwickszonym spadku)
- rzgdne pokryw studzienek powinny byé wykonane z dokladnoscig do + 5 mm

Badanie odbioreze studzienek

Badania te polegajg na:

- sprawdzeniu przez ogledziny zewnetrzne i pomiar odleglosci od istniejgcego uzbrojenia,

- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewnetizne,

- sprawdzeniu wykonania §cian studzienki przez ogledziny zewnetizne,

- sprawdzeniu przejécia kanatu przez $ciany studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu wlazu kanalowego naleZy przeprowadzié przez pomiar odlegtoéci krawedzi  otworu,
od wewngtrznej powierzchni $ciany, oraz zastosowania wladciwego typu wlazu,

- sprawdzenie stopni zlazowych polega na skonfrolowaniu zamocowania ich w $cianie, pomiarze
odstepdw pionowych i poziomych, oraz poziomego polozenia gbrnej powierzchni stopni,

- sprawdzenie komina wlazowego nalezy przeprowadzié przez ogledziny zewnetrzne,

Badanie szczelosci rur
Badanie przeprowadza si¢ na odcinku migdzy studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe w gérnej
studzience i wylotowe w dolnej powinny byé dokladnie zamknigte i uszczelnione oraz umocowane w
sposdb zapewniajgey przeniesienie sit dziatajgeych w czasie préby.
Poziom zwierciadla wody , w studzience wyzej polozonej powinien mieé rz¢dng co najmniej 0,5m nizsza
od rzgdnej terenu studzienki dolnej. Wymiary wewnetrzne studzienek nalezy pomierzyé¢ z dokladnoscia
do lem na wysokodci 0,5m pod gbrng krawedzig otworu wylotowego i obliczyé powierzchnic
wewngtizng studzienek F, w m’. Przewéd o dhugosei L i $rednicy wewnetrzne} d,. Dla ww. danych
wylicza sie V. w m’.
Po wykonaniu wiw. prac wstgpnych nalezy przystapi¢ do napelniania badanego odcinka kanatu wodg do
wysokosci 0,50m ponad gorng krawedzig otworu wylotowego i zmierzyé lata niwelacyjng wysoko$é
ponad dnem kanalu, oznaczajgc jako H w m. Dokladno$é pomiaru do lem. Napeinienie wodg nalezy
rozpoczgé od nizej polozonej studzienki, przeprowadzi¢ powoli, aby umozliwi¢ usuniecie powietrza z
przewodu. Po napelnieniu przewodu wodg i osiggnigciu przez zwierciadlo wody polozenia na
wyznaczonej wysokodci H, przerywa si¢ doplyw wody i pozostawia si¢ tak przygotowany odcinek
przewodu do proby szezelnodci w celu nalezytego nasgezenia $cian przewodu wodg i odpowictrzenia go.
Dla przewodéw z tworzyw sztucznych | godz. Przez ten czas prowadzi si¢ przeglad badanego odcinka i
kontrole zlgezy.
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Po uplywic podanego czasu i pozytywnych wynikach przegladu odeinka przewodu i kontroli zlgczy,
nalezy uzupelni¢ zaistnialy ubytek wody do zatozonego poziomu H. Po uzyskaniu tego polozenia nalezy
ziobi¢ odezyt na zegarku z dokladnoscig do i minuty i odezyt na skali rurki wodowskazowe]j poziomu
wody W naczyniu rozpoczeeie proby szezelno$ei. W czasie przeprowadzania proby, nalezy przeprowadzié
kontrole zlaezy rur, écian przewodu i studzienek. W przypadku ubytku wody nalezy sukcesywnie dolewaé
z naczynia o pojemnodci dostosowanej do dopuszezalnego ubytku wody wynoszgcego co najmniej 1,1 Vy
- dopuszezalna ilo$¢ ubytku wody. W chwili uplywu czasu préby t, nalezy zamkngé doplyw waody,
dokonaé odezytu czasu z dokladnodeig do 1min. oraz na skali rurki wodowskazowej dokonaé odezytu z
dokladnoscia do | mm. Réznica obu odczytow okredla ilosé wody dolanej do badanego odcinka przewodu
i studzienek, a wicc wielko$é ubytku wody V.. W ten sposéb nalezy poddac prébie caly kanal.

Szezelno$é odeinka przewodu bez wzglgdu na $rednicg powinna spelniaé nizej podane warunki:

a) Dla rur nie powinien nastgpi¢ ubytek wody fub sciekéw Vi w czasie trwania proby szczelnosci.
Czas proby / po ustabilizowaniu sig zwierciadla wody w studzience polozonej wyzej wynosi:

t = 30min. dia odcinka przewodu o dlugosci do 50m.

t = 1h dla odeinka przewodu o diugosci powyzej S0m.

b) Dla studzienek z prefabrykatéw lub rur bez wzgledu na ich rozmiary i ksztalt, dopuszczalny ubytek
wody lub $ciekéw V3 nie powinien przekroczy¢ wiclkogei 0,3dm’® na m” powierzchni przewodu lub
studzienki w ciggu 1 godz. préby. Czas trwania proby szezelnosei t nie moze by¢ krétszy niz 8h.

d) Dopuszczalny catkowity ubytek wody Vi dla badanego odcinka przewodu ze studzienkami, nalezy
obliczaé wg wzordw:

- dla poz. a- przy zastosowaniu studzienck z prefabrykatdw
Vo= (0,04F, -03F) xt w dm®

- dia poz. a - przy zastosowaniu studzienek o konstrukeji monolitycznej

V.= 0,04 (F.- Eyx t wdm’

gdzie:

F, - powierzchnia wewnetrzna dna i §cian wszystkich studzienek do wysokosci napelnienia w m’
F, - powierzchnia wewngtrzna przewodu na badanym odceinku

t -czas trwania proby; t=8h

7.  OBMIARROBOT
Jednostks obmiaru wykonania robét jest Imb ulozenia rurociagu.
8.  OBDIOR ROBOT

Roboty objete ST odbiera Inzynier na podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicow,
dziennikGw pomiarowych i protokol6w wg zasad okreslonych w ST 00.00.00 ,» Wymagania Ogoine”pkt.8.

9, PODSTAWY PEATNOSCI

Wymagania ogdlne podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania Ogoblne*pkt.9.
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- dostarczenie materialéw
- ulozenie rur kanalizacyjnych
- posadowienie studni kanalizacyjnych i urzgdzen podczyszezajgeych.,
- ulozenie przykanalikéw,
- wykonanie proby szezelnosci sieci
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- regulacje wlazdw studzienek,

- przeprowadzenie pomiarow i badai wymaganych w Specyfikacji Technicznej

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

DIN 53758
PN-72/t1-83104

PN-92/B-10729
BN-83/8836-02
BN-62/638-03

BN-62/6738-04
BN-62/6738-07
PN-88/B-06250
PN-90/B-14501
PN-88/B-32250
PN-79/B-06711
PN-87/B-01100
PN-86/B-06712

PN-B-19701:1997

PN-86/B-01802
PN-80/B-01800

BN-85/6753-02
PN-90/B-04615
PN-74/B-24620

Badania prefabrykatow z tworzyw sztucznych - Krétkotrwala préba  ci$nienia
szezytowego w rurach,
Odlewy z Zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrébke skrawania i

-odchytki masy.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu, Wymagania techniczne.

Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowe;j.

Beton hydrotechniczny. Skladniki betonéw. Wymagania techniczne.

Beton zwykly.

Zaprawy budowlane zwykle.

Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw,

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych,

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
Kruszywa mineraine do betonu.

Cement. Cement powszechnego uzytku, Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie, Konstrukcje betonowe

i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie érodowiska.

Kity budowlane trwvale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.

Papy asfaliowe i smotowe. Metody badai.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
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