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Dotyczy: Postępowania przetargowego nr NP.260.35.2017.P
W związku z przetargiem o nazwie Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I w zakresie Budowa kładki pieszo – rowerowej nad Kanałem Ulgi w ciągu ul. Bolkowskiej w Opolu  Zamawiający odpowiada na zadane pytania dotyczące treści SIWZ oraz dokonuje jej zmian w następującym zakresie:
1. Pytania i odpowiedzi:

Pytania zestaw 1 

Pytanie 1. Czy zamawiający dopuści, aby potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w Rozdziale 9 pkt 2.3)b) tj. wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 roboty budowlanej, której przedmiotem zamówienia obejmował:
· budowę lub przebudowę, co najmniej 1 obiektu mostowego takiego jak: most drogowy lub kładka pieszo-rowerowa, długości minimum 100m,

· budowę lub przebudowę drogi (ulicy) o nawierzchni bitumicznej długości minimum 150 m
Wykonawca wskazał:

wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 roboty budowlanej, której przedmiotem zamówienia obejmował:

· budowę lub przebudowę, co najmniej 1 obiektu (przez obiekt mostowy rozumie się budowlę przeznaczona do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciągu pieszo-rowerowego, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub innego rodzaju komunikacji gospodarczej nad przeszkodą terenową, a w szczególności: most, wiadukt, estakadę, kładkę – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20.05.2005 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, paragraf 3 pkt 1), długości min 100 m,
· budowę lub przebudowę drogi (ulicy) o nawierzchni bitumicznej długości minimum 150 m

Odp. 1 Przedmiotowy wniosek nie dotyczy wyjaśnienia wątpliwości związanych z treścią SIWZ. Zamawiającym nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SIWZ. Warunek określony przez Zamawiającego jest proporcjonalny do przedmiotu zamówienia
Pytania zestaw 2 

Pytanie 1. Jakie są siły oddziaływujące na łożyska nowobudowanego obiektu mostowego? Brak jest rysunku schematu łożyskowania wraz z siłami. Prosimy o uzupełnienie.
Odp. 1 Zamawiający uzupełnia informacje zamieszczając na stronie internetowej załącznik nr 1 w folderze zip. pn.: „Załączniki do odpowiedzi na pytania”.

Pytanie 2. W STWiORB M.13.01.00 Beton Konstrukcyjny w pkt. 5.2.1 w części „Dopuszczalne ugięcia deskowania” są podane wartości”
„Dopuszczalne ugięcia deskowania:
· w deskach i belkach pomostów: 1/2001

· w deskach deskowań widocznych powierzchni betonowych lub żelbetowych: 1/4001

· w deskach deskowań niewidocznych powierzchni betonowych lub żelbetowych: 1/2501.”, które są nieosiągalne w deskowaniach inwentaryzowanych. Prosimy o sprostowanie.
Odp. 2 Zamawiający zmienia zapisy na:
 „Dopuszczalne ugięcia deskowania:

· w deskach i belkach pomostów: 1/200 L

· w deskach deskowań widocznych powierzchni betonowych lub żelbetowych: 1/400 L

· w deskach deskowań niewidocznych powierzchni betonowych lub żelbetowych: 1/250 L.”

Pytanie 3. Prosimy o sprostowanie w odniesieniu do poniższych zapisów specyfikacji STWiORB M.13.01.00 Beton konstrukcyjny:

5.2.1. Deskowania i rusztowania
Deskowania i rusztowania należy wykonać według projektu rusztowań i deskowań, opartego na obliczeniach statyczno-wytrzymałościowych wykonanych przez uprawnionego projektanta. Projekt rusztowań i deskowań opracuje Wykonawca i przedstawi inżynierowi do akceptacji. Stosowane rusztowania systemowe powinny posiadać atest i certyfikat bezpieczeństwa (CE). Obliczenia należy przeprowadzić dla warunków podanych w następujących normach:
· PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.

· PN-82/S-10082 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie.

· PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiały.

· PN-81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. Złącza. Rusztowania powinny spełniać wymagania podane w PN-99/S-10040

Z przywołanymi w STWiORB M.13.01.00 Beton konstrukcyjny normami jest następująco:

PN-82/S-10052 – norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1993-2:2010 – wersja polska

PN-82/S-10082 – norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1995-2:2007 – wersja polska

PN-81/B-03150  – norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-03150:2000 – wersja polska
PN-81/B-03150.03 – norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-03150:2000 – wersja polska

PN-B-03150:2000 – wersja polska – norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1995-1-1:2010 – wersja polska
Żadna z nich nie dotyczy projektowania rusztowań czy deskowań.

Jedyna ważna, ale dotycząca mostowych konstrukcji betonowych, to: PN-S-10040:1999 – Obiekty mostowe – Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone – Wymagania i badania.

Tylko nie dotyczy stricte rusztowań i deskowań do tego jest norma EN 12812.

Odp. 3 Kwestie stosowania norm nieaktualnych oraz wycofanych z obiegu uregulowano w DMU.00.00.00 Wymagania ogólne, w pkt  1.5.11. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych.
Pytanie 4. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o rysunek przedstawiający ilość i lokalizację wpustów mostowych przedstawionych jako „Detal L” na rysunku nr 42 „Detal wpustu odwodnienia”. W przedmiarze brak informacji o wpustach.
Odp. 4 Przewiduje się zastosowanie 24 wpustów mostowych. Opracowanie szczegółowego projektu odwodnienia należeć będzie do obowiązków wykonawcy. Kolektor odwodnienia należy włączyć do systemu kanalizacji deszczowej – studnie SD1 oraz SD13.
Pytania zestaw 3

Pytanie 1. Niejednoznacznie określona geometria kładki – przebieg rur pasów górnego, dolnego, krzywizny łuku.
Odp. 1 W załączeniu plik z wykazem współrzędnych głównych elementów nośnych kładki – załącznik nr 4.
Pytanie 2. Brak podziału na elementy wysyłkowe.
Odp. 2 Wykonawca jest zobowiązany m. in. do wykonania projektu warsztatowego konstrukcji stalowej kładki, projekt podziału konstrukcji na elementy wysyłkowe oraz projekt montażu konstrukcji. Koszty wykonania opracowań niezbędnych do wykonania konstrukcji stalowej kładki należy ująć w cenie ofertowej.
Pytanie 3. Brak określonej geometrii elementów konstrukcji m.in. blachy poprzecznic, długości prętów stężeń, żeber.
Odp. 3 Geometria konstrukcji została podana na rysunkach wchodzących w skład projektu wykonawczego. Ponadto pomocniczo Zamawiający udostępnia wykaz współrzędnych rur nośnych kładki (w tym współrzędnych węzłowych) celem umożliwienia weryfikacji danych projektowych - załącznik nr 4.
Pytanie 4. Brak informacji o przyjętej technologii wznoszenia.
Odp. 4 Wykonawca jest zobowiązany do opracowania technologii wznoszenia (projektu montażu konstrukcji kładki). Projekt montażu powinien uwzględniać przeniesienie wszelkich obciążeń wynikających z przyjętej technologii (kolejności) wznoszenia.  Koszty wykonania robót i opracowań niezbędnych do wykonania montażu konstrukcji stalowej kładki należy ująć w cenie ofertowej.

Pytania zestaw 4

Pytanie 1. W opisie technicznym obiektu mostowego znajduje się informacją, że podpory mają być wykonane z betonu klasy C35/45, na rysunkach konstrukcyjnych podpór widnieje klasa betonu C25/30, a w przedmiarze znajduje się informacja, że beton podpór jest klasy C30/37. Prosimy o określenie właściwej klasy betonu dla podpór kładki.
Odp. 1 Fundamenty podpór - beton C25/30

Ściany korpusów, skrzydła, trzony filarów – beton C30/37

Płyty przejściowe – beton C25/30
Pytanie 2. Czy Zamawiający posiada i udostępni rysunki odwodnienia obiektu oraz szczegóły mocowania latarni i przebiegu przewodów SMR110 (wraz z przejściem przez przyczółki A i F) na obiekcie?
Odp. 2 Szczegółowe rysunki odwodnienia zostaną przygotowane przez Wykonawcę w ramach projektu roboczego odwodnienia, po dobraniu elementów systemu. Koszt wykonania odwodnienia oraz przygotowania projektu roboczego należy ująć w cenie oferty. Szczegółowe rysunki podwieszenia przewodów SMR110 zostaną przygotowane przez Wykonawcę w ramach projektu roboczego podwieszenia, po dobraniu elementów systemu. Przewiduje się ułożenie przewodów w rurach ochronnych z HDPE. Koszt podwieszenia przewodów SMR110 oraz przygotowania projektu roboczego należy ująć w cenie oferty. W konstrukcji należy przewidzieć miejsca do montażu mocowań rur odwodnienia oraz rur ochronnych dla przewodów SMR110. Nie dopuszcza się mocowania elementów podwieszenia w miejscach wcześniej nieprzewidzianych.
Pytanie 3. Czy Zamawiający posiada i udostępni rysunki konstrukcyjne schodów roboczych z balustradą (monolitycznych)?
Odp. 3 Wykonawca przygotuje projekt roboczy murów oporowych i schodów uwzględniający proponowany przez Wykonawcę system murów oporowych. Przewiduje się wykonanie schodów monolitycznych z betonu C30/37. Zbrojenie stalą A-IIIN. Schody powinny być wyposażone  w poręcze i balustrady w zakresie niezbędnym, wynikającym z przepisów. Koszt wykonania murów oporowych i schodów wraz przygotowaniem projektu roboczego należy ująć w cenie oferty.
Pytanie 4. Czy Zamawiający posiada i udostępni rysunek, który jednoznacznie określa lokalizację „Zbiornika chłonno retencyjnego”?
Odp. 4 Lokalizacja zbiornika chłonno-retencyjnego została pokazana na planie sytuacyjnym. Konstrukcja zbiornika została pokazana na rys nr 5 w części konstrukcji kładki.
Pytanie 5. Czy Zamawiający posiada i udostępni rysunki konstrukcyjne schodów terenowych oraz murów oporowych zlokalizowanych w sąsiedztwie przyczółka F kładki według rysunku nr 02 „Plan sytuacyjny”?

Odp. 5 Wykonawca przygotuje projekt roboczy murów oporowych i schodów uwzględniający proponowany przez Wykonawcę system murów oporowych. Przewiduje się wykonanie schodów monolitycznych z betonu C30/37. Zbrojenie stalą A-IIIN. Schody powinny być wyposażone  w poręcze i balustrady w zakresie niezbędnym, wynikającym z przepisów. Koszt wykonania murów oporowych i schodów wraz przygotowaniem projektu roboczego należy ująć w cenie oferty.
Pytanie 6. Czy Zamawiający posiada i udostępni rysunki konstrukcyjne murów oporowych zlokalizowanych w kilometrażu 0+147,60 – 0+339,97 ul. Parkowej (odc. wschodni), które są widoczne na rysunku nr 02 „Plan sytuacyjny”? Brak jest tych murów w przedmiarze robót. Prosimy o sprostowanie.

Odp. 6 Przewiduje się, że mur oporowy w km 0+147,60-0+339,97 będzie miał długość 27,2 m, przy maksymalnej różnicy wysokości ok. 1,5 m. Mur będzie wyposażony w balustrady typu U-11a (ze szczeblinkami pionowymi), ocynkowane i malowane proszkowo na kolor szary. Wykonawca przygotuje projekt roboczy murów oporowych uwzględniający proponowany przez Wykonawcę system murów oporowych. Koszt wykonania muru oporowego wraz przygotowaniem projektu roboczego należy ująć w cenie oferty.
Pytanie 7. Czy Zamawiający posiada i udostępni rysunki konstrukcyjne murów oporowych zlokalizowanych prostopadle do kilometrażu 0+000,00 ul. Parkowej (odc. zachodni), które są widoczne na rysunku nr 02 „Plan sytuacyjny”? Brak jest tych murów w przedmiarze robót. Prosimy o sprostowanie.

Odp. 7 Przewiduje się, że mur oporowy w km 0+000,00 będzie miał długość 9,2 m, przy maksymalnej różnicy wysokości ok. 1,5 m. Mur będzie wyposażony w balustrady typu U-11a (ze szczeblinkami pionowymi), ocynkowane i malowane proszkowo na kolor biały, z czerwonymi elementami odblaskowymi (folia odblaskowa).  Wykonawca przygotuje projekt roboczy murów oporowych uwzględniający proponowany przez Wykonawcę system murów oporowych. Koszt wykonania muru oporowego wraz przygotowaniem projektu roboczego należy ująć w cenie oferty.
Pytania zestaw 5

Pytanie 1. Czy główne elementy konstrukcji kładki z rur o średnicy fi500mm będą wykonane z rur giętych czy prostoliniowych na odcinkach od węzła do węzła? Ma to istotny wpływ na koszt wykonania konstrukcji. 
Odp. 1Przewiduje się wykonanie głównych elementów kładki z rur giętych.
Pytanie 2. Plik 08. Opole_DGI_8.pdf z folderu 02 DOK GEOL_INŻYNIERSKA jest uszkodzony. Prosimy o uzupełnienie.
Odp. 2 W załączeniu prawidłowy plik – załącznik nr 2.
Pytanie 3. Projekt nie podaje podstawowych wymagań dotyczących  łożysk - ich nośności, przesuwów, kątów obrotów. Prosimy o uzupełnienie.
Odp. 3 Uzupełnione zestawienie parametrów łożysk w załączeniu – załącznik nr 3.
Pytania zestaw 6

Pytanie 1. Prosimy o sprecyzowanie klas betonu dla realizacji poszczególnych elementów żelbetowych kładki. Klasy betonu wskazane w dokumentacji przetargowej nie są zgodne z opisem technicznym i przedmiarem.
Odp. 1 Fundamenty podpór - beton C25/30
Ściany korpusów, skrzydła, trzony filarów – beton C30/37, 
Płyty przejściowe – beton C25/30.
Pytanie 2. Przedmiar mostowy pomija wyszczególnienie elementów odwodnienia – wpusty mostowe. Prosimy o wskazanie ilości.

Odp. 2 Wpusty mostowe – 24 szt.
Pytanie 3. Dokumentacja nie zawiera schematu łożyskowania. Prosimy o uzupełnienie. Ponad to ilość łożysk z dokumentacji nie zgadza się z przedmiarem robót.
Odp. 3 Zestawienie parametrów łożysk w załączeniu – załącznik nr 3.
Pytanie 4. Prosimy o sprecyzowanie typu dylatacji do zastosowania na kładce.
Odp. 4 Przewiduje się zastosowanie dylatacji blokowej. W zależności od przyjętego rozwiązania technicznego dylatacji należy zmodyfikować odpowiednio ścianę zapleczną przyczółków. Koszty modyfikacji ściany zaplecznej należy uwzględnić w cenie ofertowej.
Pytanie 5. Nr specyfikacji w przedmiarze nie zgadzają się z nr specyfikacji wskazanymi w STWiORB. Prosimy o stosowną korektę.

Odp. 5 Przedmiar robót stanowi uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia i nie jest podstawą do wyliczenia ceny oferty. Wykonawca dokonuje wyceny odpowiednio w oparciu o dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
Pytanie 6. Prosimy o określenie terminu zakończenia robót budowlanych. Wzór umowy podaje 31.07.2018 jako datę zakończenia robót natomiast SIWZ podaje datę 31.08.2018.
Odp. 6 Zmienia się zapis w §2 ust. 2 umowy na następujący:

„2.Termin zakończenia wykonania całości przedmiotu Umowy, Strony ustalają: do dnia 31.08.2018 roku.” 
Pytania zestaw 7

Pytanie 1. Udostępnienie dokumentacji technicznej zbiornika retencyjnego wraz ze specyfikacjami technicznymi.
Odp. 1 Lokalizacja zbiornika chłonno-retencyjnego została pokazana na planie sytuacyjnym. Konstrukcja zbiornika została pokazana na rys nr 5, w katalogu 02. Kładka. Wykonanie zbiornika odpowiednio zgodnie z załączonymi specyfikacjami technicznymi dla zadania.
Pytanie 2. Udostępnienie dokumentacji technicznej na wykonanie schodów żelbetowych przy przyczółku na Wyspie Bolkowskiej oraz murów oporowych w rejonie: w/w schodów, chodnika (odc. Parkowa, cz. wsch od 0+120 do 0+147,80), skrzyżowania ul. Krapkowickiej i Bolkowskiej.
Odp.2 Wykonawca przygotuje projekt roboczy murów oporowych i schodów uwzględniający proponowany przez Wykonawcę system murów oporowych. Przewiduje się wykonanie schodów monolitycznych z betonu C30/37. Zbrojenie stalą A-IIIN. Schody powinny być wyposażone  w poręcze i balustrady w zakresie niezbędnym, wynikającym z przepisów. Koszt wykonania murów oporowych i schodów wraz przygotowaniem projektu roboczego należy ująć w cenie oferty.
Pytanie 3. Udostępnienie bilansu robót ziemnych. Brak w przedmiarach ilości mas ziemnych dla wykonania nasypów na dojazdy na kładkę.
Odp. 3 Zamawiający nie przewiduje udostępniania bilansu robót ziemnych. Załączony przedmiar robót służy tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie jest podstawą do wyliczenia ceny. Wykonawca winien przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
Pytania zestaw 8

Pytanie 1. Zarówno w Opisie Technicznym (punkt 6) jak i w Dokumentacji wykonawczej (Rysunek nr 37 – Detal j) znajdują się informacje, że należy wbudować dylatacje blokowe o możliwości przesuwów ± 123 mm. Tymczasem w Przedmiarze robót (pozycja 30) znajduje się opis „Urządzenia dylatacyjne szczelne blokowe wraz z blachami osłonowymi – Urządzenia dylatacyjne o przesuwach ±100m”. Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie jakich ostatecznie dylatacji będzie oczekiwali Zamawiający i jakie przyjąć do wyceny?
Odp. 1 Należy zastosować urządzenia dylatacyjne blokowe o przesuwach +/-100 mm.

Pytanie 2. Zgodnie z punktem nr 2 Opisu Technicznego „Kolorystyka obiektu będzie dostosowana do otaczającego krajobrazu i nie będzie stanowić dominaty w otoczeniu”. Według SST M.14.03.01 punkt 2.24 „Kolor wierzchniej warstwy pokrycia dobiera wykonawca i przedkłada Inżynierowi do akceptacji”. Z uwagi na powyższe oraz na to, że różne kolory znajdują się w różnych grupach cenowych i mają znaczący wpływ na cenę powłok malarskich wykonawca prosi o doprecyzowanie zapisów SIWZ podając konkretne kolory np. z palety RAL, dla powierzchni konstrukcji stalowej kładki, powierzchni betonowych podpór oraz nawierzchni żywicznej kładki (zarówno w strefie ścieżki rowerowej jak i chodnika dla pieszych).
Odp. 2
Proponowana kolorystyka: konstrukcja RAL7032, gzyms RAL5002/5005, chodnik na kładce RAL7034. Kolor ścieżki rowerowej wg wzornika dla oznakowania poziomego.
Pytanie 3. Zgodnie z punktem 5 Opisu Technicznego „W zakresie odwodnienia kładki projektuje się system odwodnienia powierzchniowego na który składają się: system wpustów w płycie pomostu ortotropowego oraz system podwieszanych rur odwodnienia z rur żywic poliestrowych barwionych w masie”. Tymczasem Przedmiar Robót w pozycji 25 zakłada wykonanie kolektora w postaci rur odwadniających o średnicy 250mm z materiału HDPE. Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie powyższej rozbieżności i ostateczne ustalenie z jakiego materiału i o jakiej średnicy ma być wykonany kolektor odwodnieniowy kładki?
Odp. 3
Przewiduje się zastosowanie kolektora z GRP. Średnica kolektora powinna zostać określona w projekcie roboczym odwodnienia w dostosowaniu do ilości wód opadowych oraz spadków podłużnych kolektora. Do obliczeń kolektora należy przyjąć opad miarodajny o natężeniu 150l/s*ha.

Koszt wykonania kolektora wraz z przygotowaniem projektu roboczego należy ująć w cenie oferty.
Pytanie 4. Zgodnie z punktem 5 Opisu Technicznego: „W zakresie odwodnienia kładki projektuje się system odwodnienia powierzchniowego na który składają się: system wpustów w płycie pomostu ortotropowego oraz system podwieszanych rur odwodnienia z rur żywic poliestrowych barwionych w masie”. Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ przez dodanie konkretnego koloru kolektora jakiego będzie oczekiwał zamawiający. Wykonawca nadmienia, iż przyjęty kolor kolektora ma znaczący wpływ na cene tego elementu.
Odp.4
Kolektor GRP barwiony w masie – kolor RAL7032.

Pytanie 5. Zgodnie z punktem 3.d Opisu Technicznego: „Dla zachowania odpowiednich wartości przyspieszeń przewiduje się zastosowanie masowych tłumików drgań”. W Przedmiarze robót w pozycji 20 ujęto konieczność wykonania 8 sztuk tłumików drgań o wadze łącznej 40 Mg. Zważywszy na to, że postepowanie przetargowe organizowane jest w formule „Buduj” a w Dokumentacji Projektowej jak i przywołanej SST M.14.01.03 brak jest jakichkolwiek informacji dotyczących parametrów i gabarytów masowych tłumików drgań a także miejsca ich wbudowania, mając również na uwadze zapisy art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych które nakładają na zamawiającego obowiązek opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, z pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenia oferty, wykonawca zwraca się z prośbą o uzupełnienie Dokumentacji Przetargowej o konkretne informacje dotyczące koniecznych do wbudowania tłumików drgań.
Odp.5
Przewiduje się wykonanie 8 masowych tłumików drgań. 

Lokalizacja tłumików:
·  dwa tłumiki po ok. 5 ton każdy zlokalizowane w przęśle B-C w odległości 23m od podpory B, umieszczone pod płytą pomostu. Orientacyjna synchronizacja pionowa z częstotliwością drgań własnych 2,83Hz;

·  dwa tłumiki po ok. 5 ton każdy zlokalizowane w przęśle C-D w odległości 45m od podpory C umieszczone pod płytą pomostu. Orientacyjna synchronizacja pionowa z częstotliwością drgań własnych 1,83Hz;

·  dwa tłumiki po ok. 5 ton każdy zlokalizowane w przęśle C-D od podpory C, umieszczone na łuku w płaszczyźnie stężeń wiatrowych. Orientacyjna synchronizacja pozioma z częstotliwością drgań własnych 1,83Hz;

· dwa tłumiki po ok. 5 ton każdy zlokalizowane w przęśle D-E w odległości 27m od podpory D, umieszczone pod płytą pomostu. Orientacyjna synchronizacja pionowa z częstotliwością drgań własnych 2,83Hz.

Ostatecznego doboru tłumików należy dokonać po pomiarze rzeczywistych drgań własnych zmontowanej konstrukcji. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany lokalizacji i mas tłumików pod warunkiem osiągnięcia zakładanych parametrów tłumienia.


Specyfikacja dla tłumików – załącznik nr 5

Pytanie 6. Zgodnie z punktem 1 Opisu Technicznego: „Fundamenty przyczółków i filarów zostaną wykonane w wykopach zabezpieczonych stalowymi ściankami szczelnymi pozostawionymi w gruncie”. Wykonawca w Dokumentacji Projektowej jak i SST M.11.04.01 nie znalazł informacji o profilu ścianki szczelnej jaki należy zastosować. Czy wobec powyższego to do Wykonawcy należało będzie dobranie odpowiedniego profilu grodzic stalowych? Jeśli nie to wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie minimalnego sprężystego wskaźnika wytrzymałości Wx ścianek jakie należy wbudować wokół podpór.
Odp.6
Dobranie profilu grodzic będzie należało do Wykonawcy robót.

Pytanie 7. Według SST M.11.04.01 punkt 5.2.1 na wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia projektu roboczego ścianki. Czy w przypadku gdy z obliczeń wykonawcy okaże się, że ścianki szczelne z technologicznego punktu widzenia mogą byś krótsze od zaprojektowanych w Dokumentacji Projektowej przez zamawiającego to zamawiający wyrazi zgodę na zabudowanie brusów krótszych, zgodnych z projektem roboczym wykonawcy czy tez będzie bezwzględnie wymagał wykonania prac zgodnie z rysunkami z Dokumentacji Projektowej?

Odp.7
Długość brusów nie może być krótsza od długości przyjętej w dokumentacji projektowej.

Pytanie 8. Na rysunku nr 3 Dokumentacji Wykonawczej - „Widok z boku" naniesione są przekroje z odwiertów geologicznych nr 1, 2, 2', 3, 4, 4' przedstawiające układ i rodzaj warstw gruntu w podłożu. Odwierty wykonano do głębokości 8-l0m poniżej poziomu terenu. Jednocześnie na tym samym rysunku przedstawiono zaprojektowane pale wielkośrednicowe pod fundamentami wszystkich podpór o długościach od 10,75 - 15m. Wykonawca zwraca się z prośbą o informację na jakiej podstawie zaprojektowane zostały pale o takiej długości bez rozpoznania stanu gruntu w podstawie posadowienia i jak zamawiający będzie postępował w przypadku gdy koniecznym okaże się wydłużenie bądź skrócenie pali?
Odp.8 Decyzja o ewentualnej zmianie długości pali będzie podejmowana przez Projektanta na podstawie oceny warunków gruntowych stwierdzonych w trakcie prowadzenia robót palowych. 
Pytanie 9. Z doświadczenia Wykonawcy wynika, że nawet w postępowaniach przetargowych realizowanych w formule „Buduj", gdzie przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo Dokumentacją Projektową, Zamawiający często na etapie realizacji zezwalają Wykonawcom na wprowadzanie zmian do Dokumentacji Projektowej. W związku z powyższym, mając na uwadze równe traktowanie oferentów, Wykonawca prosi o potwierdzenie, że Zamawiający na etapie realizacji będzie bezwzględnie wymagał wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z Dokumentacją Przetargową (SIWZ, Dokumentacja Projektowa, SST) i nie zezwoli m.in. na:
· odchudzenie elementów konstrukcji stalowej powodujące zmniejszenie jej ciężaru;

· zmianę długości i szerokości kładki a także liczby i rozpiętości przęseł obiektu;

· zmianę gabarytów i stopnia zbrojenia elementów żelbetowych;

· zmianę sposobu posadowienia a także liczby, długości i średnic pali;

· rezygnację bądź zmniejszenie ilości m2 ścianek szczelnych traconych.
Odp. 9
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaniechania/rezygnacji z części robót, a ponadto do wprowadzenia robót zamiennych, o których mowa jest w §10 projektu umowy.
Pytanie 10. Opis Techniczny, w punkcie nr 2, informuje: „Dojazdy do obiektu w formie ramp ziemnych (nasypów) ograniczonych jednostronnie murami oporowymi z elementów drobnowymiarowych w kolorze naturalnego betonu". Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający powyższy zapis rozumie jako pozostawienie powierzchni murów bez malowania - w naturalnej kolorystyce betonu czy też oczekuje pokrycia murów powłokami malarskimi o kolorze zbliżonym do koloru betonu?
Odp.10 Zamawiający nie przewiduje malowania murów oporowych. Mury należy zabezpieczyć bezbarwnymi powłokami hydrofobowymi.

Pytanie 11. Wykonawca zwraca się z prośbą o wskazanie miejsca wbudowania 30 pali o średnicy 1200mm i długości 15mb, które przedstawione są na rysunku nr 12 Dokumentacji Projektowej. Z pozostałej Dokumentacji wynika, że do wbudowania są jedynie pale o długościach 10,75m i średnicy 1200mm oraz o długościach 15,00m i średnicy 1500mm.
Odp.11 Na obiekcie nie przewiduje się wykonania pali fi 1200 o długości 15,0m. Zamawiający wycofuje rysunek nr 12.

Pytanie 12. Rysunek nr 13 Dokumentacji Projektowej dotyczy wykonania pali o średnicy 1200mm i długości 10,6m w liczbie 18 sztuk. Z pozostałej części Dokumentacji Projektowej wynika, że pod podporami A, B, E oraz F należy wykonać pale o średnicy 1200mm i długości 10,75m w liczbie 36 sztuk. Wykonawca zwraca się z prośbą o korektę rysunku nr 13 w zakresie liczby pali i ich długości wraz z korektą tabeli zestawczej zbrojenia.
Odp. 12 Należy wykonać 36 sztuk pali fi 1200 długości 10,75m. Zbrojenie pali bez zmian.

Pytanie 13. W nawiązaniu do informacji zawartych na rysunku nr 14 Dokumentacji Projektowej - „Pal średnicy 1500mm - L=15,0m" Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że prawidłowo zostało zaprojektowane zbrojenie tych pali wynoszące aż 7.587,12kg/sztukę pala co daje około 506kg/mb?
Odp.13 Zamawiający potwierdza prawidłowość zbrojenia pali fi 1500.

Pytanie 14. Na rysunku nr 26 - „Konstrukcja główna. Profile" znajduje się tabela z zestawieniem ciężaru łącznego konstrukcji stalowej jaką należy wbudować. W podsumowaniu widnieje liczba 742,71 ton. Tymczasem w Przedmiarze Robót, w pozycjach nr 18 i 19 łączna liczna ton stali to 686,38. Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie powyższej rozbieżności i poprawienie Przedmiarów.
Odp.14 Przedmiar robót stanowi uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia i nie jest podstawą do wyliczenia ceny oferty. Wykonawca dokonuje wyceny odpowiednio w oparciu o dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy częścią rysunkową a zestawieniem ilości na rysunkach, do wyceny należy przyjąć ilość niezbędną do wykonania wynikająca z dokumentacji projektowej.
Pytanie 15. Z tabeli na rysunku nr 26 - „Konstrukcja główna. Profile" wynika, że ciężar łączny „rur giętych" wynosi 477,95 ton podczas gdy w Przedmiarze Robót, w pozycji 18 widnieje liczba 207,60 ton. Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie powyższej rozbieżności i poprawienie Przedmiarów.
Odp. 15 Przedmiar robót stanowi uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia i nie jest podstawą do wyliczenia ceny oferty. Wykonawca dokonuje wyceny odpowiednio w oparciu o dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy częścią rysunkową a zestawieniem ilości na rysunkach, do wyceny należy przyjąć ilość niezbędną do wykonania wynikająca z dokumentacji projektowej.
Pytanie 16. Z tabeli na rysunku nr 26 - „Konstrukcja główna. Profile" wynika, że ciężar łączny „pozostałej konstrukcji" wynosi 264,76 ton podczas gdy w Przedmiarze Robót, w pozycji 19 widnieje liczba 478,78 ton. Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie powyższej rozbieżności i poprawienie Przedmiarów.
Odp.16 Przedmiar robót stanowi uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia i nie jest podstawą do wyliczenia ceny oferty. Wykonawca dokonuje wyceny odpowiednio w oparciu o dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy częścią rysunkową a zestawieniem ilości na rysunkach, do wyceny należy przyjąć ilość niezbędną do wykonania wynikająca z dokumentacji projektowej.
Pytanie 17. Z tabeli na rysunku nr 26 - „Konstrukcja główna. Profile" wynika, że powierzchnia konstrukcji stalowej wynosi 10.921,67m2, tymczasem w Przedmiarze Robót, w pozycjach 21 i 22 powierzchnia konstrukcji stalowej do pokrycia powłokami metalizacyjnymi i malarskimi wynosi 6.237m2. Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie powyższej rozbieżności i poprawienie Przedmiarów.
Odp. 17 Przedmiar robót stanowi uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia i nie jest podstawa do wyliczenia ceny oferty. Wykonawca dokonuje wyceny odpowiednio w oparciu o dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy częścią rysunkową a zestawieniem ilości na rysunkach, do wyceny należy przyjąć ilość niezbędną do wykonania wynikająca z dokumentacji projektowej.
Pytanie 18. W tabeli, na rysunku nr 26 Dokumentacji Projektowej - „Konstrukcja główna. Profile", pominięto powierzchnię belek podporowych. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że nie należy wykonywać powłok metalizacyjnych i malarskich na tych elementach?
Odp.18 Zamawiający potwierdza konieczność wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego na wskazanych elementach.

Pytanie 19. W celu poprawnej wyceny łożysk garnkowych Wykonawca zwraca się z prośbą o zamieszczenie brakującego rysunku przedstawiającego schemat łożyskowania obiektu, zawierającego niezbędne informacje takie jak: nośności charakterystyczne i obliczeniowe łożysk, ich rodzaje (stałe, jednokierunkowo przesuwne, wielokierunkowo przesuwne) oraz wartości dopuszczalnych przesuwów.
Odp.19 Zestawienie parametrów łożysk w załączeniu – załącznik nr 3.
Pytanie 20. Wykonawca zwraca się z prośbą o zamieszczenie brakującego rysunku przedstawiającego schemat odwodnienia kładki.
Odp.20 Szczegółowe rysunki odwodnienia zostaną przygotowane przez Wykonawcę w ramach projektu roboczego odwodnienia, po dobraniu elementów systemu. Koszt wykonania oraz przygotowania projektu roboczego należy ująć w cenie oferty.
Pytanie 21. Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie liczby wpustów odwodnieniowych jakie należy wbudować w konstrukcję kładki wraz z uzupełnieniem brakującej pozycji w Przedmiarze Robót
Odp. 21 Wpusty mostowe – 24 sztuki.
Pytania zestaw 9

Pytanie 1. W związku z rozbieżnością zapisów między rysunkiem a SST prosimy o wskazanie jaki system zabezpieczenia antykorozyjnego będzie obowiązywał podczas realizacji :
- wg rysunków: powłoki malarskie o wysokiej zawartości pyłu cynkowego i grubości warstwy 240um zestawem EP- PUR- ETYLOKRZEMIAN
- wg SST: M14.03.02 metalizacja -powłoka natryskiwana cieplnie cynkiem  minimum 150um oraz malowanie wg specyfikacji M14.03.01 grubość warstwy 240um.
Odp. 1 Zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 2. Prosimy o podanie promieni gięcia rur kładki rys. 26
Odp. 2 Promienie gięcia pasa dolnego w rejonie podpór C i D – około 132m. Promień gięcia łuku C-D około 101.
Pytanie 3. W związku z faktem iż zaprojektowane rury z wymaganym atestem 3.2 są trudno dostępne i na ich produkcję w hucie i dostawę do wytwórni trzeba będzie czekać  ok. 3 miesięcy bardzo prosimy o wydłużenie terminu realizacji całej inwestycji. 
Odp.3 Termin realizacji zadania został wskazany w dokumentacji postępowania i wynosi od dnia podpisania umowy do 31.08.2018 r.
Pytanie 4. Na rysunku nr 4 widać 19 szt. rynienek z bl. 6, w zestawieniu natomiast jest ich tylko 17szt. po 250,8mb. Proszę podać dokładną ilość rynienek do wykonania.
Odp.4 Przedmiar robót stanowi uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia i nie jest podstawą do wyliczenia ceny oferty. Wykonawca dokonuje wyceny odpowiednio w oparciu o dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Pytanie 5. W przedmiarze dla kładki w poz. 25 opis pozycji brzmi: „Rury odwadniające fi 250 HDPE”. Przedmiar wskazuje na konieczność wykonania kolektora odwodnienia z zastosowaniem rur HDPE, natomiast opis techniczny projektu wykonawczego oraz specyfikacje techniczne na zastosowanie rur GRP. Prosimy o jednoznaczne wskazanie z jakiego materiału Zamawiający będzie wymagał wykonania rur kolektora odwodnienia. 
Odp.5 Kolektor odwodnienia należy wykonać z rur GRP.

Pytanie 6. Dot. balustrady  na obiekcie: po przeanalizowaniu rysunku nr 35 detal G informujemy, że w zestawieniu jest za mało stali dla rur  90x6. Jest 1372,35mb rury, natomiast powinno być na samą kładkę:  2strony x 250mb  x  3 szt. rury na jedną stronę = 1500mb rury 90x6. Prosimy o potwierdzenie jaką ilość rury R90x6 należy uwzględnić w wycenie oferty. Oprócz tego jest jeszcze balustrada na murach oporowych.
Odp.6 Przedmiar robót stanowi uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia i nie jest podstawą do wyliczenia ceny oferty. Wykonawca dokonuje wyceny odpowiednio w oparciu o dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy częścią rysunkową a zestawieniem ilości na rysunkach, do wyceny należy przyjąć ilość niezbędną do wykonania wynikającą z dokumentacji projektowej.

Pytanie 7. Na rysunku nr 26 PW dotyczącym kładki, w zestawieniu Projektant podał ilość konstrukcji stalowej 742,71t natomiast w przedmiarze ilość ta została zaniżona do (207,6 + 478,78) = 686,38 t. Prosimy o podanie prawidłowej ilości konstrukcji stalowej zaprojektowanej kładki, ponieważ z uwagi na fakt, że zadanie będzie rozliczane na ryczałcie i za dodatkowe ilości Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie.
Odp.7 Przedmiar robót stanowi uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia i nie jest podstawą do wyliczenia ceny oferty. Wykonawca dokonuje wyceny odpowiednio w oparciu o dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy częścią rysunkową a zestawieniem ilości na rysunkach, do wyceny należy przyjąć ilość niezbędną do wykonania wynikającą z dokumentacji projektowej.

Pytanie 8. W poz. 12 przedmiaru dotyczącego kładki zapisano: „Beton podpór w deskowaniu C30/37” - klasa betonu w przedmiarze C30/37, w opisie technicznym projektu wykonawczego C35/45, a na rysunkach Projektu Wykonawczego C25/30, prosimy o jednoznaczne określenie klasy betonu podpór? 
Odp.8 Fundamenty podpór - beton C25/30
Ściany korpusów, skrzydła, trzony filarów – beton C30/37, 
Płyty przejściowe – beton C25/30.
Pytanie 9. W przedmiarze brak pozycji dotyczącej wpustów mostowych, prosimy o uzupełnienie pozycji z podaniem ilości oraz określenia rodzaju wpustów odwodnienia.
Odp. 9 Ilość wpustów na kładce 24 szt. Rodzaj wpustów oraz średnica kolektora powinna zostać określona w projekcie roboczym odwodnienia, w dostosowaniu do ilości wód opadowych oraz spadków podłużnych kolektora. Do obliczeń kolektora należy przyjąć opad miarodajny o natężeniu 150l/s*ha.

Pytanie 10. Dot. poz. 28 i 29 przedmiaru dla kładki: podano „łożyska garnkowe” – prosimy o przekazanie schematu łożyskowania, oraz określenie jakie nośności dla łożysk przyjąć wartości charakterystyczne, czy obliczeniowe?
Odp.10  Zestawienie parametrów łożysk w załączeniu – załącznik nr 3.
Pytanie 11. Dot. poz. 36 przedmiaru dla kładki: „Próbne obciążenie (statyczne i dynamiczne) konstrukcji niosącej. Prosimy o potwierdzenie konieczności wykonania poza Próbnym obciążeniem statycznym również Próbnego obciążenia dynamicznego kładki. 
Odp.11 Zamawiający potwierdza konieczność wykonania próbnego obciążenia dynamicznego.

Pytanie 12. Dot. poz. 30 przedmiaru dla kładki: „urządzenia dylatacyjne o przesuwach +/- 100 mm” –w przedmiarze podano dylatacje o przesuwach +/- 100 mm, natomiast na rysunku i w opisie technicznym Projektant wskazuje dylatacje o przesuwach +/- 125 mm (jednoznacznie wskazując dylatacje blokowe firmy ASIS). Prosimy o jednoznaczne podanie jakie dylatacje należy wycenić i zastosować do budowy kładki. 
Odp.12 Należy zastosować urządzenia dylatacyjne blokowe o przesuwach +/- 100mm.


Pytanie 13. Zgodnie z rys. nr 26 PW Kładki Projektant podał m2 do antykorozji konstrukcji stalowej w ilości 10.921 m2, natomiast w przedmiarze jest ich tylko 6.237m2. Prosimy o wskazanie jaka jest rzeczywista ilość m2 do antykorozji.
Odp.13 Przedmiar robót stanowi uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia i nie jest podstawą do wyliczenia ceny oferty. Wykonawca dokonuje wyceny odpowiednio w oparciu o dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy częścią rysunkową a zestawieniem ilości na rysunkach, do wyceny należy przyjąć ilość niezbędną do wykonania wynikającą z dokumentacji projektowej.

Pytanie 14. W przedmiarach brak pozycji próbnych obciążeń pali – prosimy o dołożenie dodatkowej pozycji, chyba że można je uwzględnić w poz. 9 i 10 ….
Odp.14 Próbne obciążenie pali należy ująć w cenie wykonania pali lub zgodnie z zapisami SIWZ Rozdział 24 dopisać pozycję.
Pytania zestaw 10

Pytanie 1. Czy Zamawiający potwierdza, że posiada wszelkie wymagane prawem oraz aktualne pozwolenia i uzgodnienia niezbędne do realizacji zamówienia, a jakiekolwiek braki w tym zakresie nie obciążą Wykonawcy?
Odp. 1 Zamawiający uzyskał niezbędne pozwolenia i uzgodnienia do uzyskania pozwolenia na budowę co nie jest jednoznaczne z uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień do realizacji zamówienia. Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody, zezwolenia potrzebne do prawidłowej realizacji zamówienia.
Pytanie 2. Czy Zamawiający posiada i nieodpłatnie udostępni Wykonawcy teren pod plac składowy i zaplecze budowy?
Odp. 2 Wykonawca na własny koszt zorganizuje teren pod plac składowy i zaplecze budowy. 

Pytanie 3. Prosimy o zamieszczenie kosztorysów ofertowych w wersji edytowalnej.
Odp. 3 Zamawiający nie posiada kosztorysu ofertowego w wersji edytowalnej. Wykonawca winien opracować kosztorys ofertowy w wersji szczegółowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w SIWZ Rozdział 24 .
Pytanie 4. Prosimy o wprowadzenie jednostki w poz. nr 14 przedmiaru robót „Oświetlenie”. W polu jednostki w tejże pozycji przedmiarowej występuje „x”.
Odp. 4 Należy wstawić „kpl.” (komplet). Przedmiar robót stanowi uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia i nie jest podstawą do wyliczenia ceny oferty. Wykonawca dokonuje wyceny odpowiednio w oparciu o dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Pytanie 5. Prosimy o zamieszczenie na stronie postępowania przetargowego specyfikacji technicznych o oznaczeniach U-35.01.01, U-35.01.02, U-35.01.03, U-35.01.04 oraz U-35.01.05, na które powołują się pozycje przedmiarowe w przedmiarach „Oświetlenie” i „Przebudowa sieci SN”.
Odp. 5 Do wyceny „Oświetlenia „ oraz „Przebudowy SN” maja zastosowanie specyfikacje zamieszczone w katalogu 08.STWIORB -  odpowiednio w katalogach „04.Oświetlenie” oraz „05.Przebudowa SN”.

Pytanie 6. Prosimy o zamieszczenie na stronie postępowania przetargowego specyfikacji technicznej o oznaczeniu U-34.01.01, na którą powołują się pozycje przedmiarowe w przedmiarach „Odwodnienie”.
Odp. 6 Do wyceny „Odwodnienia” ma zastosowanie specyfikacja zamieszczona w  katalogu 08.STWIORB - katalog „03.Odwodnienie”.

Pytanie 7. Prosimy o zmianę jednostki w poz. 22 przedmiaru robót „Ulica Bolkowska – odc. zachodni” z „m2” na „m”.
Odp.7 Należy zastosować jednostkę „m”. Przedmiar robót stanowi uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia i nie jest podstawą do wyliczenia ceny oferty. Wykonawca dokonuje wyceny odpowiednio w oparciu o dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Pytanie 8. Prosimy o informację z jakiego betonu należy wykonać podpory? W opisie technicznym projektu wykonawczego branży mostowej wskazano beton klasy C35/45, natomiast w przedmiarze robót „Kładka pieszo-rowerowa” poz. nr 12 wskazano beton klasy C30/37.
Odp.8 Fundamenty podpór - beton C25/30, 
Ściany korpusów, skrzydła, trzony filarów – beton C30/37, 
Płyty przejściowe – beton C25/30.
Pytanie 9. Prosimy o informację z jakiego betonu należy wykonać gzymsy na murach oporowych? Na rys. nr 26 projektu wykonawczego branży mostowej wskazano beton klasy C25/30, natomiast w przedmiarze robót „Dojazdy do obiektu” w poz. nr 10 wskazano beton klasy C30/37.
Odp.9 Gzymsy na murach oporowych – należy zastosować beton C30/37.

Pytanie 10. Prosimy o zamieszczenie na stronie postępowania przetargowego rysunków konstrukcyjnych dla przepustów z rur GRP.
Odp. 10 Informacje zawarte w dokumentacji projektowej są wystarczające do wykonania przepustu z rur GRP. Należy zastosować rury poliestrowe, składające się z takich kompozytów jak żywica, włókna szklane i piasek kwarcowy. Sztywność nominalna rur powinna być nie mniejsza niż SN 10000. Rury powinny posiadać aktualną aprobatę IBDiM. Połączenia rur za pomocą złączek systemowych. Rury powinny być docięte odpowiednio do skosu skarpy.

Pytanie 11. Prosimy o zamieszczenie na stronie postępowania przetargowego specyfikacji technicznej dla pozycji 29 przedmiaru robót „Ulica Bolkowska – odc. zachodni” oraz pozycji 29 przedmiaru robót „Ulica Bolkowska – odc. wschodni”.
Odp.11 Specyfikacje techniczne – Przepust z rur GRP – załącznik nr 6.

Pytanie 12. Prosimy o zamieszczenie na stronie postępowania przetargowego specyfikacji technicznej nr M.19.01.12, na którą powołuje się pozycja przedmiarowa nr 22 w przedmiarze „Dojazdy do obiektu”.
Odp. 12 Należy zastosować specyfikacje M.19.01.13

Pytanie 13. Prosimy o zamieszczenie na stronie postępowania przetargowego specyfikacji technicznej nr D.07.04.01, na którą powołuje się pozycja przedmiarowa nr 23 w przedmiarze „Dojazdy do obiektu”.
Odp. 13 Należy zastosować specyfikacje D-07.06.02

Pytanie 14. Prosimy o zamieszczenie na stronie postępowania przetargowego rysunków konstrukcyjnych dla balustrad na dojazdach do obiektu kładki oraz balustrad na schodach terenowych. Prosimy również o zwymiarowanie na rysunkach długości poszczególnych odcinków balustrad.
Odp.14 Balustrady na murach oporowych na dojazdach należy wykonać zgodnie z rys. 35 „Detal G”. Długość balustrad na murach oporowych i schodach wynosi łącznie 235 m. Rysunki warsztatowe wykonania balustrad zostaną przygotowane kosztem i staraniem Wykonawcy.
Pytanie 15. Prosimy o dostosowanie numeracji specyfikacji technicznych przywoływanych w poszczególnych pozycjach przedmiarowych dla wszystkich zamieszczonych przedmiarów robót z numerami zamieszczonych specyfikacji technicznych, gdyż jest wiele niezgodności w tym zakresie, tak aby Wykonawca jednoznacznie wiedział na podstawie której ST ma wycenić poszczególne pozycje.
Odp. 15 Zamawiający udzielił wyjaśnień w zakresie numeracji specyfikacji technicznych przywołanych w przedmiarach.

Pytanie 16. Prosimy o jednoznaczne określenie wymiarów desek gzymsowych – wysokość, szerokość i grubość.
Odp.16 Wysokość desek gzymsowych 50 cm, grubość 4 cm, szerokość segmentów dostosowana do długości murów oporowych. 

Pytanie 17. Prosimy o podanie parametrów wytrzymałościowych dla ścianek szczelnych tj. profil grodzic i/lub wskaźnik wytrzymałości grodzic.
Odp. 17 Dobranie profilu grodzic będzie należało do Wykonawcy robót. Długość brusów nie może być krótsza od długości przyjętej w dokumentacji projektowej.

Pytanie 18. Prosimy o potwierdzenie ilości w poz. nr 7 przedmiaru „Dojazdy”. W pozycji podano 1035m2, natomiast z rysunków nr 25 i 26 projektu wykonawczego wynika, że należy wykonać 934,2m2.
Odp. 18 Przedmiar robót stanowi uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia i nie jest podstawą do wyliczenia ceny oferty. Wykonawca dokonuje wyceny odpowiednio w oparciu o dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy częścią rysunkową a zestawieniem ilości na rysunkach lub przedmiarach do wyceny należy przyjąć ilość niezbędną do wykonania wynikającą z dokumentacji projektowej.

Pytanie 19. Prosimy o zamieszczenie na stronie postępowania przetargowego ST nr M.11.03.02, na którą powołuje się poz. nr 7 przedmiaru „Dojazdy”.
Odp. 19 Specyfikacja techniczna – Ściana oporowa z elementów drobnowymiarowych – załącznik nr 7
Pytania zestaw 11

Pytanie 1. W załączonej dokumentacji projektowej brak danych odnośnie: schematu łożyskowanie, nośności, przesuwów oraz rodzaju łożysk (stałe. Jednokierunkowe, wielokierunkowe). Proszę o uzupełnienie Informacji.
Odp. 1 Zestawienie parametrów łożysk – załącznik nr 3.
Pytanie 2. Zgodnie z zapisami umowy § l pkt. 3 mamy * W razie sprzeczności postanowień Umowy z dokumentami wymienionymi w ust. 2, pierwszeństwo w stosowaniu będą miały postanowienia niniejszej Umowy. Do celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie z opisaną w ust 2 kolejnością. Dokumentacja opisana w ust. 2 posiada pierwszeństwo w zakresie Interpretacji wg następującej kolejności:

Projekt budowlany;

Projekt wykonawczy;

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

W przypadku rozbieżności w dokumentacji w tym rozbieżności pomiędzy Projektem budowlanym, Projektem wykonawczym, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - rozbieżności będą rozstrzygane na korzyść Zamawiającego"
Powyższy zapis zawiera sprzeczne Informacje, z jednej strony Zamawiający podaje kolejność ważności dokumentów co do Interpretacji Ich zapisów a Jednocześnie Informuje Wykonawcę, że w przypadku zaistniałych rozbieżności, będą one rozpatrywane na korzyść Zamawiającego, a nie zgodnie z podaną wcześniej kolejnością, Proszę zatem informacje czym będzie pokierowana korzyść Zamawiającego w przypadku rozbieżności w dokumentacji.
Odp.2
Postanowienia §1 ust. 3 Umowy nie zawierają sprzecznych informacji.
Pytanie 3. Zgodnie z zapisami umowy § 13 pkt. IG mamy „Strony ustalają, te zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego

Natomiast zgodnie z 454 k.c. świadczenie pieniężne powinno być spełnione w siedzibie wierzyciela. Zapłata jest dokonana więc z chwilą uznania rachunku bankowego Wierzyciela (Wykonawcy). Dopiero w tym momencie Wykonawca może dysponować środkami pieniężnymi.

Wnosimy zatem o zmianę zapisów umowy z „Strony ustalają, że zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego" na „Strony ustalają, że zaplata następuje z chwilą wpływu środków na rachunek Wykonawcy''

Odp.3 Zamawiający nie wyraża zgody na proponowana zmianę zapisów umowy.
Pytanie 4. Zgodnie z zapisami umowy §16 pkt. 1 mamy „Wykonawca zobowiązany Jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za:

13) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 5 000,00 zł brutto za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany

14) nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5 000,00 zl brutto za każdą nieprzedłożoną kopią umowy lub jej zmiany”
W celu eliminacji zjawiska podwójnego karania Wykonawcy za to samo zdarzenie (kara za nieprzedłożenie projektu umowy + kara za nieprzedłożenie kopii takiej umowy) wnosimy o zmianę powyższych zapisów na następujące:

„Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za:

- nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub kopii umowy, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 5 000,00 zł brutto za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany oraz kopię umowy lub jej zmiany”
Odp.4 Zamawiający nie wyraża zgody na proponowana zmianę zapisów umowy.
Pytania zestaw 12

Pytanie 1. Czy Zamawiający potwierdza, iż wymaga wskazania w ofercie nazw firm podwykonawców tylko wyłącznie gdy na etapie składania ofert będą znani?
Odp. 1
Tak
Pytania zestaw 13
Pytanie 1. Czy Wykonawca może w formularzu oferty wskazać zakres robót które zamierza zlecić podwykonawcom bez podawania nazw firm, jeśli na etapie postępowania nie są mu znane firmy podwykonawców?
Odp. 1
Tak

Pytania zestaw 14

Pytanie 1. W przedmiarze nr 6 - ulica Bolkowska - odc. zachodni w pozycji nr 17 podano, opis: „W-wa ścieralna z kostki betonowej niefazowanej ciemnoszarej na podsypce cem-piask 1:5” natomiast w dokumentacji projektowej opisano jako w-wa ścieralna z kostki betonowej  fazowanej koloru ciemnoszarego. Prosimy o jednoznaczne wskazanie jaka kostka ma zostać zastosowana w tej pozycji.
Odp. 1
Należy zastosować kostkę betonową fazowaną koloru ciemnoszarego.

Pytanie 2. W przedmiarach podano w pozycjach nr 17(przedmiar 6) oraz poz. 21 (przedmiar 7), że kostki ciemnoszarej będzie w sumie 520m2, natomiast po przeliczeniu ilości z rysunku tej kostki jest do wykonania 599,12m2. Prosimy o poprawienie ilości w przedmiarach. 
Odp.2
Przedmiar robót stanowi uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia i nie jest podstawą do wyliczenia ceny oferty. Wykonawca dokonuje wyceny odpowiednio w oparciu o dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy częścią rysunkową a zestawieniem ilości na rysunkach lub przedmiarach do wyceny należy przyjąć ilość niezbędną do wykonania wynikającą z dokumentacji projektowej.

Pytanie 3. Zgodnie z przedmiarem 6 pozycja nr 16 - 100m2 oraz przedmiarem 7 pozycja nr 20 - 920m2, daje w sumie 1020m2 nawierzchni w-wa ścieralna z kostki betonowej niefazowanej jasnoszarej na podsypce cem-piask. 1:4, natomiast po wyliczeniu z rysunków PW ilość ta będzie dużo wyższa = 1296,11m2. Prosimy o poprawienie pozycji przedmiarowych.
Odp.3
Przedmiar robót stanowi uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia i nie jest podstawą do wyliczenia ceny oferty. Wykonawca dokonuje wyceny odpowiednio w oparciu o dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy częścią rysunkową a zestawieniem ilości na rysunkach lub przedmiarach do wyceny należy przyjąć ilość niezbędną do wykonania wynikającą z dokumentacji projektowej.

Pytanie 4. Dotyczy:  Przedmiar nr 6 pozycje: 11,12,13; przedmiar nr 7 pozycje: 15,16,17.

Po przeanalizowaniu ilości warstw konstrukcyjnych ścieżek rowerowych zwracamy uwagę, że ilości podane w przedmiarach są zaniżone.

W-wa ścieralna z AC11S gr. 4 cm – w przedmiarach podano: 100m2 + 530m2 = 630m2, natomiast z dokumentacji wynika: 382,83m2 + 822,35m2 = 1205,18m2

Różnica to ok. 575m2. To samo dotyczy w-wy mrozoochronnej i podbudowy zasadniczej dla ścieżek.

Z racji tego, że inwestycja będzie rozliczana ryczałtowo i Zamawiający nie udzieli dodatkowego wynagrodzenia za ilości większe niż w przedmiarze prosimy o poprawienie powyższych ilości w przedmiarach robót.

Odp.4
Przedmiar robót stanowi uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia i nie jest podstawą do wyliczenia ceny oferty. Wykonawca dokonuje wyceny odpowiednio w oparciu o dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy częścią rysunkową a zestawieniem ilości na rysunkach lub przedmiarach do wyceny należy przyjąć ilość niezbędną do wykonania wynikającą z dokumentacji projektowej.

Pytanie 5
Dotyczy: Przedmiar nr 6 pozycja 24 oraz przedmiar nr 7 pozycja 24.
W przedmiarze podano ilości obrzeży betonowych 8x30x100 na ławie z betonu C16/20: 175 mb + 1020 mb = 1195 mb, natomiast z dokumentacji wynika, że powinno być 1722,8 mb. Prosimy o poprawienie przedmiarów.
Odp.5
Przedmiar robót stanowi uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia i nie jest podstawą do wyliczenia ceny oferty. Wykonawca dokonuje wyceny odpowiednio w oparciu o dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy częścią rysunkową a zestawieniem ilości na rysunkach lub przedmiarach do wyceny należy przyjąć ilość niezbędną do wykonania wynikającą z dokumentacji projektowej.

Pytanie 6

Przedmiar nr 6 pozycja nr 22 podana jednostka jest błędna [m2] powinno być mb, prosimy o poprawienie przedmiaru.

Odp. 6
 W poz. 22 przedmiaru „Ulica Bolkowska – odc. zachodni” należy zastosować jednostkę „m” (metr). Przedmiar robót stanowi uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia i nie jest podstawą do wyliczenia ceny oferty. Wykonawca dokonuje wyceny odpowiednio w oparciu o dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Pytania zestaw 15 
Pytanie 1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę §6 ust. 5 w ten sposób, ze wydłużony zostanie termin na zgłoszenie przez wykonawcę zastrzeżeń do polecenia zamawiającego/Inżyniera Kontraktu ? Czas 2 dni jest zbyt krótki. Wnioskujemy o zmianę na 7 dni.
Odp.1
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowana zmianę zapisów umowy.
Pytanie 2. Prosimy o modyfikacje §21 ust. 5 poprzez dopuszczenie franszyz, które stanowią standardowy zapis polisy. Biorąc pod uwagę lokalizacje projektu uzyskanie na rynku ubezpieczeniowym polis bez franszyz może wiązać się z wysokimi kosztami mającymi wpływ na cenę kontraktu.
Odp.2
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowana zmianę zapisów umowy.
Pytania zestaw 16

Pytanie 1. Przedmiary robót dla odcinka wschodniego i zachodniego opisują wykonanie warstwy wiążącej z BA 8cm. Zgodnie z rysunkiem przekroi typowych grubość warstwy wiążącej ma wynosić 5cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odp.1 Należy przyjąć warstwę wiążąca grubości 5 cm.

Pytanie 2. Zgodnie z punktem 11. Opisu docelowej organizacji ruchu ścieżka rowerowa na całej długości zadania ma być w kolorze czerwonym. Zgodnie z rysunkiem przekroi typowych ścieżka ma mieć kolor standardowy. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odp.2 Ścieżkę rowerową na całej długości wykonać w kolorze czerwonym.

Pytanie 3. W przypadku konieczności wykonania ścieżki rowerowej kolorze czerwonym zgodnie z zapisami Docelowej Organizacji Ruchu, prosimy o podanie sposobu w jaki Wykonawca ma ten kolor uzyskać - malowanie nawierzchni asfaltu, barwienie asfaltu czy innymi metodami.

Odp.3
Poza obiektem kładki, ścieżki rowerowe należy barwić poprzez malowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne wg D.07.01.01. 
Pytanie 4. Opis techniczny, przekroje typowe, szczegóły konstrukcyjne opisują wykonanie krawężników najazdowych 15x22. Przedmiary robót opisują wykonanie krawężników 20x30. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odp.4
Należy zastosować krawężniki zgodnie z przekrojami typowymi.

Pytanie 5. Prosimy o załączenie brakującej SST D.05.06.01.

Odp.5
Wymagania dla warstwy ścieralnej AC11S podano w STWIORB D.05.03.05b

Pytanie 6. Prosimy o załączenie brakującej SST D.04.02.01

Odp.6
Wymagania dla warstwy mrozoochronnej podano w STWIORB D.04.04.02

Pytanie 7. Prosimy o potwierdzenie, że warstwy ulepszonego podłoża można wykonać z materiałów i w technologiach wynikających z opisu technicznego/przekroi typowych. 

Odp.7

Wymagania dla warstwy ulepszonego podłoża podano w STWIOR D.04.05.01

Pytanie 8. Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób zostały rozdzielone prace pomiędzy przedmiary robót branży drogowej. Pomijając oczywisty fakt podziału ulicy Bolkowskiej na odc. wschodni i zachodni. Skąd wynika podział chodników, ścieżek rowerowych itp. pomiędzy przedmiarami „ul. Bolkowska - odc. zachodni", ul. Bolkowska - odc. wschodni" a „Dojazdy do obiektu".

Odp.8 Dojazdy do obiektu obejmują roboty zawarte pomiędzy końcami murów oporowych na dojazdach do obiektu bez obiektu mostowego.

Pytanie 9. Przedmiar robót ulica Bolkowska - odc. wschodni nie uwzględnia wykonania zjazdu nr 2. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odp.9
Przedmiar robót stanowi uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia i nie jest podstawą do wyliczenia ceny oferty. Wykonawca dokonuje wyceny odpowiednio w oparciu o dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.


Pytanie 10. Prosimy o załączenie projektu wykonawczego, rysunków, opisu technicznego dotyczącego wykonania zbiornika chłonno-retencyjnego.

Odp.10 Lokalizacja zbiornika chłonno-retencyjnego została pokazana na planie sytuacyjnym. Konstrukcja zbiornika została pokazana na rys. nr 5 w części konstrukcji kładki.

Pytanie 11. Zgodnie z załączonym plikiem „PB (ZRID) wycinka", drzew (uwzględniając ilość pni) jest ponad 100. Przedmiar robót podaje jedynie 55szt. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odp.11 Przedmiar robót stanowi uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia i nie jest podstawą do wyliczenia ceny oferty. Wykonawca dokonuje wyceny odpowiednio w oparciu o dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
Pytanie 12. Zgodnie z załączonym plikiem „PB (ZRID) wycinka", krzaków do wycięcia jest 260m2. Przedmiar robót podaje 245,5m2. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odp.11 Przedmiar robót stanowi uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia i nie jest podstawą do wyliczenia ceny oferty. Wykonawca dokonuje wyceny odpowiednio w oparciu o dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
Pytanie 13. Prosimy o wskazanie miejsca lub podania do ilu km. Należy założyć transport materiałów które przechodzą na własność Zamawiającego zgodnie z zapisami SIWZ.

Odp. 13 Transport materiałów na odległość do 10 km 

Pytanie 14. Prosimy o podanie w jakiej technologii ma być wykonane oznakowanie poziome - grubowarstwowe czy cienkowarstwowe ?

Odp.14 Oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe wg D.07.01.01

Pytanie 15. Prosimy o informację czy na oznakowanie poziome należy udzielić takiej samej gwarancji jak na całe zadanie. Czy oznakowanie poziome będzie miało wyodrębniony okres gwarancji np. 12 miesięcy na cienkowarstwowe i 36 miesięcy na grubowarstwowe.

Odp.15 Należy udzielić takiej samej gwarancji jak na całe zadanie.

Pytanie 16. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca w terminie 5 dni po podpisaniu umowy przedłoży Zamawiającemu kosztorysy ofertowe zawierające pozycje i ilości wynikające z dokumentacji projektowej, a nie wyłącznie z przedmiarów od Zamawiającego.

Odp. 16 Przedmiar robót stanowi uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia i nie jest podstawą do wyliczenia ceny oferty. Wykonawca dokonuje wyceny odpowiednio w oparciu o dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Kosztorys winien być opracowany zgodnie z zapisami SIWZ Rozdział 24.
Pytanie 17. Opis techniczny i SST dotyczące odwodnienia mówią o wykonaniu rur z materiałów PE-HD SN8. Przedmiar robót opisuje wykonanie rur z materiałów PVC. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odp. 17 Odwodnienie należy wykonać z materiałów wskazanych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

Pytanie 18. Czy Zamawiający dopuści inny materiał do wykonania przepustów niż rury GRP - materiał wynika wyłącznie z przedmiaru robót, brak informacji w Dokumentacji Projektowej z jakiego rodzaju materiału należy wykonać przepusty.

Odp.18 Przepusty należy wykonać z rur GRP.

Pytanie 19. Prosimy o załączenie SST dotyczącej wykonania przepustów.

Odp. 19 Specyfikacja techniczna – Przepusty z rur GRP – załącznik nr 6

Pytanie 20. Prosimy o załączenie tabeli robót ziemnych.

Odp.20 Zamawiający nie przewiduje załączania tabel robót ziemnych. Dane dotyczące wykopów i nasypów ujęto w dokumentacji projektowej. Wykonawca dokonuje wyceny odpowiednio w oparciu o dokumentacje projektowa  oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

Pytanie 21. Opis techniczny odwodnienia punkt 8 podaje wykonanie kanalizacji z rur PEHD fi 150 w ilości 47,5mb. Przedmiar robót opisuje 35mb. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności

Odp.21 Przedmiar robót stanowi uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia i nie jest podstawą do wyliczenia ceny oferty. Wykonawca dokonuje wyceny odpowiednio w oparciu o dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
Pytanie 22. Opis techniczny odwodnienia punkt 8 podaje wykonanie kanalizacji z rur PEHD fi 250 w ilości 210,0mb. Przedmiar robót opisuje 185,7mb. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności

Odp.22 Przedmiar robót stanowi uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia i nie jest podstawą do wyliczenia ceny oferty. Wykonawca dokonuje wyceny odpowiednio w oparciu o dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
Pytanie 23. Opis techniczny odwodnienia punkt 8 podaje wykonanie kanalizacji z rur PEHD fi 200 w ilości 7,5mb. Przedmiar robót nie podaje takich rur. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności 

Odp.23 Przedmiar robót stanowi uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia i nie jest podstawą do wyliczenia ceny oferty. Wykonawca dokonuje wyceny odpowiednio w oparciu o dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
Pytanie 24. Opis techniczny odwodnienia punkt 8 opisuje właz żeliwny klasy B125 dla studni fi 600. Przedmiar robót opisuje właz żeliwny klasy D250. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności

Odp. 24 Należy zastosować włazy zgodnie z dokumentacją techniczną.

Pytanie 25. Opis techniczny odwodnienia punkt 8 opisuje ruszt klasy C250 dla wpustów ulicznych. Przedmiar robót opisuje ruszt klasy D400. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odp.25 Należy zastosować wpusty zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 26. W których pozycjach
przedmiaru
robót
odwodnienia należy
uwzględnić wykonanie 2 wylotów drenu - wyszczególnione w
punkcie 8 opisu technicznego odwodnienia.

Odp.26 Wykonawca zgodnie z zapisami SIWZ Rozdział 24 może dopisywać swoje pozycje w danych działach.

Pytanie 27. W których
pozycjach
przedmiaru
robót
odwodnienia
należy uwzględnić wykonanie płyt ażurowych betonowych - wyszczególnione w punkcie 8 opisu technicznego odwodnienia.

Odp.26 Wykonawca zgodnie z zapisami SIWZ Rozdział 24 może dopisywać swoje pozycje w danych działach.

Pytanie 28. Prosimy o informacje gdzie należy ułożyć płyty ażurowe opisane w punkcie 8 opisu technicznego odwodnienia.

Odp.28 Płyty ażurowe należy wykonać w miejscu wylotu Wy3. Umocnienie wylotów Wy1 i Wy2 należy ująć w wycenie zbiornika chłonno-retencyjnego.

Pytanie 29. W których pozycjach
przedmiaru robót odwodnienia należy uwzględnić wykonanie taśmy sygnalizacyjnej brązowej - wyszczególnione w punkcie 8 opisu technicznego odwodnienia.

Odp.29 Wykonawca zgodnie z zapisami SIWZ Rozdział 24 może dopisywać swoje pozycje w danych działach. 

Pytania zestaw 17

Pytanie 1. Prosimy o podanie z jakiej klasy betonu należy wykonać podpory. Na rysunkach widnieje informacja o betonie klasy C25/30, w opisie technicznym punkt 3. Dane dotyczące konstrukcji obiektu podpunkt e. jest informacja o klasie C35/45.
Odp.1
Fundamenty podpór - beton C25/30
Ściany korpusów, skrzydła, trzony filarów – beton C30/37, 
Płyty przejściowe – beton C25/30.
Pytanie 2. Prosimy o podanie z jakiej klasy betonu należy wykonać fundamenty murów oporowych. Na rysunkach widnieje informacja o betonie klasy C25/30, w Specyfikacji Technicznej M.20.01.10 punkt 2.4. jest informacja o klasie C30/37.
Odp.2
Fundament murów oporowych – beton klasy C25/30
Pytanie 3. Prosimy o udostępnienie schematu łożyskowania wraz z podaniem wartości nośności obliczeniowych i przesuwów łożysk. 
Odp.3
Zestawienie parametrów łożysk – załącznik nr 3

Pytanie 4. W opisie technicznym branży mostowej punkt 5. Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne jest zapis: „W zakresie odwodnienia kładki projektuje się system odwodnienia powierzchniowego na który składają się: system wpustów w płycie pomostu ortotropowego oraz system podwieszonych rur odwodnienia z rur żywic poliestrowych barwionych w masie”. Prosimy o udostępnienie projektu odwodnienia kładki zawierającego szczegółowe informację odnośnie: 

a. - ilości wpustów mostowych,

b. - średnicy kolektora odwodnienia.

c. Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania kolektora odwodnienia z polietylenu wysokiej gęstości (HD-PE)?
Odp.4
Ilość wpustów na kładce 24 szt. Średnica kolektora powinna zostać okreslona w projekcie roboczym odwodnienia, w dostosowaniu do ilości wód opadowych oraz spadków podłużnych kolektora. Do obliczeń kolektora należy przyjąć opad miarodajny o natężeniu 150 l/s*ha. Zamawiający nie dopuszcza zmiany materiału kolektora na HD-PE.

Pytanie 5. Prosimy o udostępnienie Specyfikacji Technicznej dotyczącej przepustów P1, P2 i P3.
Odp.5
Specyfikacja techniczna – Przepusty z rur GRP – załącznik nr 6
Pytanie 6. Na planie sytuacyjnym branży drogowej zaznaczone są cztery mury oporowe oraz schody terenowe wraz z murami oporowymi, podczas gdy w udostępnionej dokumentacji są rysunki jedynie dwóch murów oporowych. Prosimy o udostępnienie brakujących rysunków dwóch murów oporowych oraz schodów terenowych wraz z murami oporowymi.
Odp. 6 Przewiduje się, że mur oporowy km 0+147,60-0+339,97 będzie miał długość 27,2 m, przy maksymalnej różnicy  wysokości ok. 1,5 m. Mur będzie wyposażony w balustrady typu U-11a (ze szczeblinkami pionowymi), ocynkowane i malowane proszkowo na kolor szary. Wykonawca przygotuje projekt roboczy murów oporowych uwzględniający proponowany przez Wykonawcę system murów oporowych. Koszt wykonania muru oporowego wraz z przygotowaniem projektu roboczego należy ująć w cenie oferty.
2.Przewiduje się, że mur oporowy w km 0+000,00 będzie miał długość 9,2 m, przy maksymalnej różnicy wysokości ok. 1,5 m. Mur będzie wyposażony w balustrady typu U-11a (ze szczeblinkami pionowymi), ocynkowane i malowane proszkowo na kolor biały, z czerwonymi elementami odblaskowymi (folia odblaskowa). Wykonawca przygotuje projekt roboczy murów oporowych uwzględniający proponowany przez Wykonawcę system murów oporowych. Koszt wykonania muru oporowego wraz z przygotowaniem projektu roboczego należy ująć w cenie oferty.

3.Wykonawca przygotuje projekt roboczy murów oporowych i schodów uwzględniający proponowany przez Wykonawcę system murów oporowych. Przewiduje się wykonanie schodów monolitycznych z betonu C30/37. Zbrojenie stalą A-IIIN. Schody powinny być wyposażone w poręcze i balustrady w zakresie niezbędnym, wynikającym z przepisów. Koszt wykonania murów oporowych i schodów wraz z przygotowaniem projektu roboczego należy ująć w cenie oferty.
Pytanie 7. W opisie technicznym branży mostowej punkt 3. Dane dotyczące konstrukcji obiektu podpunkt d. jest zapis „Dla zachowania odpowiednich wartości przyśpieszeń przewiduje się zastosowanie masowych tłumików drgań.” Prosimy o udostępnienie dokumentacji określającej parametry tłumików drgań oraz Specyfikacji Technicznej.
Odp.7
Przewiduje się wykonanie 8 masowych tłumików drgań. 

Lokalizacja tłumików:

·  dwa tłumiki po ok. 5 ton każdy zlokalizowane w przęśle B-C w odległości 23m od podpory B, umieszczone pod płytą pomostu. Orientacyjna synchronizacja pionowa z częstotliwością drgań własnych 2,83Hz;

·  dwa tłumiki po ok. 5 ton każdy zlokalizowane w przęśle C-D w odległości 45m od podpory C umieszczone pod płytą pomostu. Orientacyjna synchronizacja pionowa z częstotliwością drgań własnych 1,83Hz;

·  dwa tłumiki po ok. 5 ton każdy zlokalizowane w przęśle C-D od podpory C, umieszczone na łuku w płaszczyźnie stężeń wiatrowych. Orientacyjna synchronizacja pozioma z częstotliwością drgań własnych 1,83Hz;

· dwa tłumiki po ok. 5 ton każdy zlokalizowane w przęśle D-E w odległości 27m od podpory D, umieszczone pod płytą pomostu. Orientacyjna synchronizacja pionowa z częstotliwością drgań własnych 2,83Hz.

Ostatecznego doboru tłumików należy dokonać po pomiarze rzeczywistych drgań własnych zmontowanej konstrukcji. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany lokalizacji i mas tłumików pod warunkiem osiągnięcia zakładanych parametrów tłumienia.


Specyfikacja dla tłumików – załącznik nr 5

Pytanie 8. W udostępnionym przez Zamawiającego projekcie wykonawczym znajduje się rysunek nr 12 Pal Φ1200 – L=15,0m. Prosimy o informację pod którą podporą należy wykonać w/w pale.
Odp.8
Na obiekcie nie przewiduje się wykonania pali fi 1200 o długości 15,0m. Zamawiający wycofuje rysunek nr 12.

Pytania zestaw 18

Pytanie 1. W przedmiarach 6 i 7 została zaniżona ilość robót potrzebnych do wykonania zgodnie z projektem to w sumie: 5575,17m3 , natomiast z przedmiarów wynika : 1520m3 + 2570m3 = 4090m3. Prosimy zatem o podanie prawidłowej ilości oraz poprawę przedmiarów
Odp.1
Przedmiar robót stanowi uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia i nie jest podstawą do wyliczenia ceny oferty. Wykonawca dokonuje wyceny odpowiednio w oparciu o dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
Pytania zestaw 19

Pytanie 1. W Dokumentacji Projektowej oraz stosownej Specyfikacji Technicznej brak jest informacji o liczbie pali wielkośrednicowych jakie należy poddać próbnemu obciążeniu. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie zapisów SIWZ w tym zakresie.
Odp.1 
Badaniom należy poddać 2 pale średnicy fi 1500 (po 1 szt. na podporze C i D) oraz 2 pale średnicy fi 1200 (1 na podporze A lub B oraz 1 na podporze E lub F wg. wyboru inspektora nadzoru).
Pytanie 2. W związku z brakiem informacji w Dokumentacji Przetargowej Wykonawca zwraca się z prośbą o odpowiedź czy Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia dynamicznych próbnych obciążeń pali?
Odp.2 
Należy wykonać próbne obciążenie w sposób statyczny.
Pytanie 3. Pozycja nr 33 Przedmiaru Robót dotyczy umocnienia stożków i skarp przyczółków brukowcem na zaprawie cementowej. Wykonawca zwraca się z prośbą o Informację czy pozycja ta dotyczy również umocnienia terenu zalewowego w rejonie podpór C i D?
Odp.3 
Tak 
Pytanie 4. Pozycja nr 33 Przedmiaru Robót dotyczy umocnienia stożków i skarp przyczółków brukowcem na zaprawie cementowej. Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie grubości (wymiarów) kamienia jakim należy wykonać obrukowanie?
Odp.4 Należy zastosować kamień do robót hydrotechnicznych o grubości 180-400 kategorii LMB 180/500.
Pytania zestaw 20

Pytanie 1. W Przedmiarze Robót sporządzonym dla kładki pieszo- rowerowej umieszczone zostały poz. nr 9 i 10 "Pale wielkośrednicowe wiercone"- bez informacji o konieczności iniektowania podstaw pali. Tymczasem na rysunkach nr 13, 14 Dokumentacji Projektowej, dotyczących zbrojenia pali, zostały pokazane rury iniek- cyjne. Również w SST M.ll.03,07 w pkt. 5.1 oprócz wykonania wielkośrednicowych pali wierconych jest mowa także o konieczności iniekcji ich podstaw. Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności i aktualizację przedmiaru.
Odp.1 
Należy uwzględnić iniekcję podstawy pali.
Pytanie 2. W Przedmiarze Robót sporządzonym dla kładki pieszo- rowerowej widnieje poz. nr 32 "Schody robocze z balustradą (monolityczne)" - 12mb. Tymczasem Dokumentacja Projektowa nie zawiera ani rysunku przedstawiającego konstrukcję tych schodów, ani miejsca ich ewentualnego wbudowania. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o uzupełnienie Dokumentacji Projektowej bądź korektę Przedmiaru Robót.
Odp.2 
Wykonawca przygotuje projekt roboczy murów oporowych i schodów uwzględniający proponowany przez Wykonawcę system murów oporowych. Przewiduje się wykonanie schodów monolitycznych z betonu C30/37, F150, W8, nasiąkliwość <5%. Zbrojenie stalą A-IIIN. Schody powinny być wyposażone  w poręcze i balustrady w zakresie niezbędnym, wynikającym z przepisów. Koszt wykonania murów oporowych i schodów wraz przygotowaniem projektu roboczego należy ująć w cenie oferty. Balustrady na murach oporowych i schodach należy wykonać zgodnie z rys 35. „Detal G”. Koszt wykonania murów oporowych i schodów oraz balustrad wraz przygotowaniem projektu roboczego należy ująć w cenie oferty.

Pytanie 3. Zgodnie z Dokumentacją Projektową, np. rysunek nr 26 - „Konstrukcja główna. Profile", całkowita grubość powłok malarskich konstrukcji stalowej kładki powinna wynosić 240μm. Tymczasem w punkcie 2.2.2 STWiORB M.14.03.01 zapisano, iż zewnętrzna powierzchnia dźwigarów i poprzecznice podlegają zabezpieczeniu o grubości 320μm a wewnętrzna powierzchnia dźwigarów 200μm. W punkcie 2.2.5 przytoczonej powyżej Specyfikacji minimalna grubość suchej powłoki wynosi 240μm. Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie powyższych rozbieżności i ostateczne ustalenie grubości powłok malarskich jakie należy nanieść na konstrukcję stalową kładki.
Odp.3 
Należy wykonać powłoki malarskie o grubości min. 240 μm. Powłoka malarska powinna spełniać wymagania trwałości w okresie min. 20 lat bez konieczności przemalowywania powłoki.

Pytanie 4. Na rysunku nr 26 - „Mur oporowy nr II - zbrojenie" - na gzymsie muru oporowego brakuje balustrady zabezpieczającej ruch odbywający się po ścieżce dla rowerów. Wykonawca zwraca się z prośbą o informację czy Zamawiający przewiduje zamontowanie balustrady w tym miejscu a jeśli tak to prośba o korektę Przedmiarów Robót oraz uzupełnienie Dokumentacji Projektowej o rysunek balustrad.
Odp.4 
Balustrady na murach oporowych, skrzydłach przyczółków i schodach należy wykonać zgodnie z rys 35. „Detal G”. Koszt wykonania balustrad wraz przygotowaniem projektu roboczego należy ująć w cenie oferty.

Pytanie 5. Na rysunku nr 25 - „Mur oporowy - zbrojenie" na gzymsie wrysowana jest oś balustrady. Wykonawca zwraca się z prośbą o uzupełnienie Dokumentacji Projektowej o rysunek balustrady jaką w tym miejscu należy zabudować.
Odp.5 
Balustrady na murach oporowych i schodach należy wykonać zgodnie z rys 35. „Detal G”. Koszt wykonania balustrad wraz przygotowaniem projektu roboczego należy ująć w cenie oferty.

Pytania zestaw 21

Pytanie 1. Ze względu na braki w dokumentacji projektowej oraz konieczność szczegółowej analizy dokumentacji przetargowej zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert. Brak niektórych informacji niejednokrotnie może spowodować błędne oszacowanie wartości Inwestycji, co w przypadku zaniżenia wartości w dalszej konsekwencji może skutkować problemami przy jej realizacji. Przesunięcie terminu pozwoli na rzetelne przygotowanie oferty.
Odp.1 
Przedmiotowy wniosek nie dotyczy wątpliwości związanych z wyjaśnieniem treści SIWZ.
Pytania zestaw 22

Pytanie 1. Prosimy o podanie materiału z jakiego ma być wykonane odwodnienie, gdyż są rozbieżności w opisach.
Odp.1 Kolektor odwodnienia kładki należy wykonać z GRP barwionego w masie.

Pytanie 2. Prosimy o przekazanie dokumentacji projektowej dotyczącej zbiornika chłonno-retencyjnego. Dokumentacja udostępniony jest niewystarczająca do rzetelnej wyceny wykonania tego zbiornika oraz powołuje się na odrębne opracowanie.
Odp.2 
Dodatkowy szkic z wymiarami zbiornika - załącznik nr 8.
Pytanie 3. Ze względu na rozbieżności w dokumentacji, prosimy o podanie średnic i materiału z jakiego mają być wykonane przepusty PI, P2, P3.
Odp.3
Przepusty należy wykonać z GRP. Sztywność nominalna rur powinna być nie mniejsza niż SN 10000. Rury powinny posiadać aktualną aprobatę IBDiM. Połączenia rur za pomocą złączek systemowych. Rury powinny być docięte odpowiednio do skosu skarpy. Średnica rur przepustów fi 800.
Pytanie 4. Prosimy o przekazanie tabeli z bilansem ma ziemnych dla ww. zadania.
Odp.4
Zamawiający nie przewiduje przekazania tabeli z bilansem mas ziemnych. Niezbędne informacje zawarto w dokumentacji projektowej.

Pytanie 5. Prosimy o przekazanie projektu na wykonanie murów oporowych, gdyż udostępniony opis technicznych oraz rysunki techniczne nie opisuję rodzaju ani materiałów służących do wykonania ww. murów.
Odp. 5
Zamawiający nie narzuca szczegółowego rozwiązania dla murów oporowych, Wykonawca dokona doboru rodzaju muru oporowego i opracuje projekt roboczy określający w szczególności: dobór materiałów i sposobu zakotwienia muru oporowego w gruncie oraz rodzaj i zakresu zasypki konstrukcyjnej murów oporowych. Lico muru oporowego należy wykonać z elementów betonowych w klasie C30/37, F150, W8 i nasiąkliwości max.5%.

Pytanie 6. Prosimy o podanie objętości zasypki murów oporowych.
Odp.6
Zamawiający nie narzuca szczegółowego rozwiązania dla murów oporowych, Wykonawca dokona doboru rodzaju muru oporowego i opracuje projekt roboczy określający w szczególności: dobór materiałów i sposobu zakotwienia muru oporowego w gruncie oraz rodzaj i zakresu zasypki konstrukcyjnej murów oporowych. Zasypka powinna być wykonana z gruntów przepuszczalnych. Minimalny zakres zasypki konstrukcyjnej powinien obejmować obszar współpracy zakotwienia w gruncie i obejmować co najmniej klin odłamu.
Pytanie 7. Prosimy o podanie materiału oraz opisu technicznego zakotwienia murów oporów w gruncie.

Odp.7
Zamawiający nie narzuca szczegółowego rozwiązania dla murów oporowych, Wykonawca dokona doboru rodzaju muru oporowego i opracuje projekt roboczy określający w szczególności: dobór materiałów i sposobu zakotwienia muru oporowego w gruncie oraz rodzaj i zakresu zasypki konstrukcyjnej murów oporowych. Zastosowany system murów oporowych oraz elementy kotwiące powinny posiadać aktualna aprobatę techniczną IBDiM. System zakotwienia powinien przewidywać przeniesienie obciążeń ruchomych naziomu jak dla klasy obciążenia „C” wg PN-S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia.

Pytanie 8. Czy ilość gruntu z dowozu do zasypania wykopów (M. 11.01.04) zawiera w sobie także zasypkę murów oporowych (M.11.03.02)?
Odp.8
Podziału gruntu pomiędzy zasypkę konstrukcyjną muru oporowego, a grunt do budowy nasypu, dokonuje Wykonawca w zależności od rodzaju zastosowanego systemu muru oporowego.
Pytania zestaw 23

Pytanie 1. W przedmiarze robót branży sanitarnej - ODWODNIENIE w poz. 12 ujęto „Wykonanie zbiornika chłonno- retencyjnego" kpi. 1,0W projekcie wykonawczym pt. „02. Kładka" załączono rys. „05. Zbiornik chłonno-retencyjny" - jest to przekrój poprzeczny przez zbiornik. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekt zbiornika chłonno-retencyjnego:
· Rysunek rzutu zbiornika z wymiarami

· Rozmieszczenie studni chłonnych umieszczonych w dnie zbiornika

· określeniu średnicy kręgów betonowych na wykonanie studni chłonnych

· Rysunek przekroju studni chłonnej z podaniem warstw i wymiarów
· Przedmiaru robót na wykonanie zbiornika chłonno-retencyjnego.
Odp.3 
Rzut zbiornika – załącznik nr 8.
Pytanie 2. Prosimy o załączenie szczegółowej specyfikacji technicznej wycinki drzew i krzewów (poz. 17 - kosztorys kładki).
Odp.5 
Roboty wykonać zgodnie z STWIORB D-01.02.01 „Usunięcie drzew i krzewów”.
Pytanie 3. Prosimy o informację co Wykonawcy mają zrobić materiałem po wycince.
Odp.6 
Zgodnie z zapisami SIWZ Rozdział 4 pozyskane z wycinki drewno będzie przekazane do zagospodarowania w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie miasta Opola. Zagospodarowanie nastąpi po klasyfikacji drewna oraz obmiarze ilościowo-jakościowym drewna dokonanego przez brakarza Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za pozyskane drewno do czasu zagospodarowania drewna.
Pytanie 4. Prosimy o informację gdzie na rysunkach Wykonawcy znajdą miejsce podwieszenia rur osłonowych dla przewodów (poz. 31 - kosztorys na kładkę),
Odp.7 
Wykonawca dokona doboru sposobu podwieszenia rur osłonowych dla przewodów do konstrukcji ustroju nośnego. Szczegółowe rozwiązania dla podwieszenia należy opracować w projekcie warsztatowym konstrukcji ustroju nośnego.
Pytanie 5. Prosimy o informację jakiej grubości należy wykonać Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych wyprawą (poz. 17 - kosztorys na kładkę).
Odp.8 
Grubość wyprawy 2,5mm.
Pytanie 6. Prosimy o załączenie szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania stałej organizacji ruchu (poz. 37 - kosztorys na kładkę, poz. 20 - kosztorys dojazdów do obiektu, poz. 30 - kosztorysy ul. Bolkowskiej ode. wschodniego i zachodniego).
Odp.9 
Roboty wykonać zgodnie z STWIORB D-07.01.01 „Oznakowanie poziome” oraz D-07.02.01 „Oznakowanie pionowe”.
Pytanie 7. Prosimy o informację jakim wskaźnikiem wytrzymałości na zginanie powinny charakteryzować się grodzice (poz. 7 - kosztorys na kładkę).
Odp.10 Dobranie profilu grodzic będzie należało do Wykonawcy robót. Długość brusów nie może być krótsza od długości przyjętej w dokumentacji projektowej.
Pytanie 8. Prosimy o załączenie szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania zbiornika chłonno-retencyjnego (poz. 12 - kosztorys na odwodnienie).
Odp.11 Roboty związane z wykonaniem przepustu należy wykonać odpowiednio zgodnie z przekazanymi specyfikacjami technicznymi dla robót drogowych, mostowych i kanalizacyjnych.
Pytanie 9. Prosimy o załączenie szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania przepustu z rur GRP (poz. 29 - kosztorysy ul. Bolkowskiej ode. wschodniego i zachodniego).
Odp.12 Specyfikacja techniczna – Przepust z rur GRP – załącznik nr 6.
Pytanie 10. Prosimy o załączenie szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania pasa ostrzegawczego szerokości 40 cm z płytek koloru żółtego z wypustkami na podsypce cem. - piaskowej 1:3 (poz. 28 - kosztorysy ul. Bolkowskiej ode. wschodniego i zachodniego), Brak przywołanej w poz. 28 kosztorysu ul. Bolkowskiej ode. zachodniego specyfikacji D.05.06.01.
Odp.13 Należy zastosować specyfikacje D-05.03.23 „Nawierzchnia betonowa z kostki brukowej” z uwzględnieniem jako materiału płytek koloru żółtego z wypustkami.
Pytanie 11. Prosimy o informację jakiej grubości warstwę humusu należy zdjąć wg. pozycji 2 kosztorysów ul. Bolkowskiej odc. wschodniego i zachodniego.
Odp.14 Grubość warstwy humusu powinna zostać określona przez Wykonawcę w ramach sprawdzenia w terenie warunków wykonania zamówienia. Niesprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia stanowić będzie ryzyko wykonawcy, co do prawidłowego określenia ceny zamówienia. Zamawiający zwraca uwagę, że cześć terenu inwestycji jest zlokalizowana na terenie użytkowanych pól uprawnych, co może mieć istotne znaczenie dla warstwy humusu. 
Pytania zestaw 24

Pytanie 1. Czy Zamawiający posiada i udostępni rysunki konstrukcyjne przyczółków A i F z zaznaczonymi i zwymiarowanymi miejscami przejścia rur osłonowych kolektorów - stalowych fi 355,6/6?
Odp.1
Lokalizacja przejścia rur osłonowych kolektorów odwodnienia oraz rur osłonowych przewodów zasilania oświetlenia zostanie określona przez Wykonawcę po opracowaniu projektu roboczego odwodnienia kładki oraz projektu roboczego podwieszenia przewodów zasilania oświetlenia. Koszt przygotowania projektu roboczego ująć w cenie oferty.
Pytanie 2. Czy Zamawiający posiada i udostępni rysunki konstrukcyjne balustrad mocowanych na gzymsach murów oporowych?
Odp.2
Balustrady na murach oporowych należy wykonać zgodnie z rys 35. „Detal G”. Koszt wykonania balustrad wraz przygotowaniem projektu roboczego należy ująć w cenie oferty.
Pytanie 3. Czy Zamawiający posiada i udostępni rysunki konstrukcyjne balustrad montowanych przy schodach roboczych monolitycznych?
Odp.3
Balustrady na schodach należy wykonać zgodnie z rys 35. „Detal G”. Koszt wykonania balustrad wraz przygotowaniem projektu roboczego należy ująć w cenie oferty.
Pytanie 4. Czy Zamawiający posiada i udostępni rysunki konstrukcyjne ciosów podłożyskowych (geometria i zbrojenie) w osiach A, B , E i F kładki?
Odp.4
Ostateczne wymiary ciosów podłożyskowych należy określić po dokonaniu doboru łożysk. Ciosy należy zbroić siatkami #100x100 fi 10, w rozstawie pionowym co 100 mm, w ilości co najmniej 3 sztuk. Ciosy powinny być zakotwione w ławie podłożyskowej za pomocą prętów fi 16 o długości 0,7m, w ilości 9 szt. na każdy cios podłożyskowy.
Pytanie 5. Prosimy o udostępnienie rysunków, które jednoznacznie określają ilość, średnicę i długość pali wielkośrednicowych zaprojektowanych dla przedmiotowej kładki dla każdej z jej podpór. Oferent spostrzegł nieścisłości szczególnie dla pali fi 1200.
Odp.5
Ilość pali dla poszczególnych podpór:
                        - podpora A, B, E, F     - pale fi 1200, L=10,75 m, ilość 4x9 = 36 pali, 

                        - podpora C, D            - pale fi 1500, L=15,00 m, ilość 2x15 = 30 pali

Pytanie 6. Prosimy o udostępnienie rysunków szczegółu oparcia płyt przejściowych na przyczółkach w osi A i F.

Odp.6
Rysunki gabarytowe oraz zbrojeniowe zawierają szczegóły oparcia płyt przejściowych. Z uwagi na różne sposoby mocowania dylatacji blokowych do ściany zaplecznej może zachodzić konieczność jej modyfikacji w zakresie geometrii oraz zbrojenia Ewentualna modyfikacja powinna zostać przygotowana przez Wykonawcę w ramach projektu roboczego dylatacji. Koszt przygotowania projektu roboczego dylatacji oraz wykonania ewentualnej modyfikacji przyczółka należy uwzględnić w cenie oferty.    
Pytania zestaw 25 
Pytanie 1. §2 ust.2 Zapis w umowie  określa konkretna datę zakończenia. Według  zał. Nr 1 – formularza do Oferty , w pkt 4 ppkt 5) zawarty jest zapis „ Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia -……od dnia podpisania umowy”. Zapis zawarty w załączniku sugeruje, że Wykonawcy wskaże ilość dni na wykonanie zadania, liczonych od dnia podpisania Umowy. Czy należy wpisać ilość dni czy datę?

Odp.5 Wykonawca wskazuje datę zgodnie z zapisami Rozdziału 25 SIWZ pkt 4 ppkt 4.2 (kryterium wyboru ofert - Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia). Nie mniej Zamawiający zmienia szyk zdania w pkt 4 ppkt 5  Formularza oferty na następujący: 
termin wykonania całości przedmiotu zamówienia - od dnia podpisania umowy do ….

W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w formularzu oferty terminu określonego, jako „termin wykonania całości przedmiotu zamówienia” Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca wykona całość przedmiotu zamówienia w terminie do 31.08.2017 r. od dnia podpisania umowy, przyznając wykonawcy w tym kryterium 0 pkt.
Pytania zestaw 26

Pytanie 1. Po analizie dokumentacji projektowej prosimy o wyjaśnienie rozbieżności: 

- W przedmiarze robót dotyczącym kładki pozycja nr 18 Konstrukcja stalowa ustroju niosącego ze stali S355 - rury gięte – podana jest ilość 207,60 Mg, według Naszych wyliczeń na podstawie tabeli zestawczej zawartej na rysunku nr 26 „Konstrukcja główna. Profile” wynika, że powyższa ilość powinna wynosić 461,33 Mg.

-  W przedmiarze robót dotyczącym kładki pozycja nr 19 Konstrukcja stalowa ustroju niosącego ze stali S355 -pozostała konstrukcja – podana jest ilość 478,78 Mg, według Naszych wyliczeń na podstawie tabeli zestawczej zawartej na rysunku nr 26 „Konstrukcja główna. Profile” wynika, że powyższa ilość powinna wynosić 281,382 Mg.

-  W przedmiarze robót dotyczącym kładki pozycja nr 21 Konstrukcja stalowa ustroju niosącego – podana jest ilość zabezpieczenia antykorozyjnego 6237,00 m2, według tabeli zestawczej zawartej na rysunku nr 26 „Konstrukcja główna. Profile” wynika, że powyższa ilość powinna wynosić 10 921,67 m2. Dodatkowo ilość 10 921,67 m2 nie uwzględnia powierzchni belek podporowych (w tabeli zestawczej na rysunku nr 26 są pozostawione puste komórki, a więc ilość będzie jeszcze większa).
Odp.1
Przedmiar robót stanowi uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia i nie jest podstawą do wyliczenia ceny oferty. Wykonawca dokonuje wyceny odpowiednio w oparciu o dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy częścią rysunkową a zestawieniem ilości na rysunkach lub przedmiarach do wyceny należy przyjąć ilość niezbędną do wykonania wynikającą z dokumentacji projektowej.
Pytania zestaw 27
Pytanie 1. W udostępnionej dokumentacji brakuje zastawienia obciążeń na fundamenty obiektu. Prosimy o udostępnienie.
Odp.1
Zamawiający nie dysponuje zestawieniem obciążeń na poszczególne  fundamenty obiektu.

Pytania zestaw 28

Pytanie 1. Prosimy o informację, gdzie w dokumentacji znajdziemy szczegóły schodów widocznych na rzucie kładki przy podporze F (rys. 02).
Odp. 1
Wykonawca przygotowuje projekt roboczy murów oporowych i schodów uwzględniający proponowany przez Wykonawcę system murów oporowych. Przewiduje się wykonanie schodów monolitycznych z betonu C30/37, F150, W8, nasiąkliwość <5%. Zbrojenie stalą A-IIIN. Schody powinny być wyposażone w poręcze i balustrady w zakresie niezbędnym, wynikającym z przepisów. Koszt wykonania murów oporowych i schodów wraz z przygotowaniem projektu roboczego należy ująć w cenie oferty.
Pytanie 2. Prosimy o informację, gdzie w dokumentacji znajdziemy rozwiązanie balustrad na dojazdach (poz. 22 - przedmiar dojazdów).
Odp. 2
Balustrady na murach oporowych na dojazdach i schodach należy wykonać zgodnie z rys. 35 „Detal G”. Długość balustrad na murach oporowych i schodach wynosi łącznie 235 m. Rysunki warsztatowe wykonania balustrad zostaną przygotowane kosztem i staraniem Wykonawcy.

Pytania zestaw 29

Pytanie 1. Zgodnie z zapisami SIWZ Rozdział 9 pkt. 2 ppkt. 3)a)1, wykonawca ma wykazać się osobą na stanowisko Kierownika Budowy posiadającą doświadczenie zawodowe (..) w branży mostowej na stanowisku: kierownika budowy lub kierownika robót przy budowie lub przebudowie min. 1 obiektu mostowego (..) Natomiast w dalszej części SIWZ Uwagi do ppkt 3 lit a i b: jest (…)W odniesieniu do osoby mającej pełnić funkcją kierownika budowy pojęcie „doświadczenie zawodowe" należy rozumieć jako pełnienie funkcji kierownika budowy (…). W związku z powyższą rozbieżnością proszę o odpowiedź czy Kierownik budowy może posiadać doświadczenie na stanowisku kierownika robót mostowych czy tylko na stanowisku kierownika budowy?
Odp. 1 Zamawiający zmienia  zapisy Uwagi do ppkt 3 lit a i b na następujące:
Uwagi do ppkt 3 lit a i b:

1) Zamawiający dopuszcza możliwości łączenia funkcji kierownika robót w branżach wymienionych w pkt 2 ppkt 3 lit. a,

2) Pod pojęciem „doświadczenie zawodowe” należy rozumieć pełnienie funkcji kierownika budowy, lub kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, związanych z realizacją co najmniej 1 zadania określonego w wymaganiach Zamawiającego w pkt 2 ppkt 3 lit a niniejszego Rozdziału,

3) W odniesieniu do osoby mającej pełnić funkcję kierownika budowy pojęcie „doświadczenie zawodowe” należy rozumieć, jako pełnienie funkcji kierownika budowy lub kierownika robót zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, związanych z realizacją co najmniej 1 zadania określonego w wymaganiach Zamawiającego w pkt 2 ppkt 3 lit a niniejszego Rozdziału,

4) Pod pojęciem „budowa” należy rozumieć roboty budowalne zdefiniowane w art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290 z późn. zm.).
5) Pod pojęciem „przebudowa” należy rozumieć roboty budowalne zdefiniowane w art. 3 ust. 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290 z późn. zm.).
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Pytanie 1. Prosimy o informacje jaki jest rodzaj rur konstrukcyjnych przewidzianych do wykonania kładki stalowej – ze szwem, bez szwu, czy można zastosować dowolny materiał Przywołana norma PN-EN 10025-2 – SST pkt.2.2.2./strona 76 nie dotyczy kształtowników zamkniętych w tym rur, których zastosowanie przewiduje projekt, a wyrobów długich i płaskich walcowanych na gorąco – blach, itp.

Odp.1 Do wykonania konstrukcji nośnej należy użyć rur bez szwu o parametrach określonych w dokumentacji projektowej.

Pytanie 2. Prosimy o załączenie dokumentacji schematu łożyskowania oraz o informacje jakich parametrów maja być łożyska.

Odp.2 Zestawienie parametrów łożysk – załącznik nr 3

Pytania zestaw 31
Pytanie 1. Na rysunku nr 2 – „plan sytuacyjny”, znajdującym się w folderze „01.DROGI”, przedstawiono schematycznie łącznie 5 murów oporowych:
1) Wzdłuż ul. Krapkowickiej – na początku opracowania

2) Wzdłuż dojścia do kładki – na odcinku zachodnim

3) Wzdłuż dojścia do kładki – na odcinku wschodnim – w  bezpośrednim sąsiedztwie schodów terenowych – od strony wewnętrznej „ślimaka”

4) Wzdłuż dojścia do kładki – na odcinku wschodnim – po stronie zewnętrznej „ślimaka”

5) Wzdłuż ul. Bolkowskiej (Parkowej) – na końcu opracowania

Z uwagi na to, że Dokumentacja Wykonawcza przedstawia rozwiązania konstrukcyjne jedynie dwóch murów oporowych (rysunki 25 i 26 z folderu „02.KŁADKA”) Wykonawca wnioskuje, że w swojej Ofercie winien wycenić właśnie te dwa mury oporowe a dopiero jeśli zajdzie konieczność wykonania pozostałych trzech to Zamawiający będzie rozliczał wykonanie tych prac z puli robót dodatkowych. Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie poprawności takiego stanowiska Wykonawcy bądź tez zamieszczenie szczegółowych rysunków pozostałych trzech murów oporowych (gabaryty, gzymsy i ich zbrojenie, balustrady, fundamenty) i korektę Przedmiarów Robót.
Odp.1
Zamawiający wyjaśnia, że oprócz murów oporowych nr 1 i nr 2 przewiduje się wykonanie :
· muru oporowego w km 0+147,60-0+339,97 o długości 27,2 m, przy maksymalnej różnicy wysokości ok. 1,5 m. Mur będzie wyposażony w balustrady typu U-11a (ze szczeblinkami pionowymi), ocynkowane i malowane proszkowo na kolor szary. 

· muru oporowego w km 0+000,00 o długości 9,2 m, przy maksymalnej różnicy wysokości ok. 1,5 m. Mur będzie wyposażony w balustrady typu U-11a (ze szczeblinkami pionowymi), ocynkowane i malowane proszkowo na kolor biały, z czerwonymi elementami odblaskowymi (folia odblaskowa).  

· Wykonawca przygotuje projekty robocze w/w murów oporowych uwzględniający proponowany przez Wykonawcę system murów oporowych. Koszt wykonania muru oporowego wraz przygotowaniem projektu roboczego należy ująć w cenie oferty. 

· murów oporowych i schodów w rejonie podpory F, uwzględniający proponowany przez Wykonawcę system murów oporowych. Przewiduje się wykonanie schodów monolitycznych z betonu C30/37, F150, W-8, nasiąkliwość <5%. Zbrojenie stalą A-IIIN. Schody powinny być wyposażone  w poręcze i balustrady w zakresie niezbędnym, wynikającym z przepisów. Koszt wykonania murów oporowych i schodów wraz przygotowaniem projektu roboczego należy ująć w cenie oferty.

Pytanie 2. Na rysunku nr 2 – „Plan sytuacyjny”
, znajdującym się w folderze „01.DROGI” we wschodniej części dojścia do kładki, przedstawiony jest szkic schodów zabiegowych z adnotacją: „schody terenowe oraz mury oporowe wg. Opracowania odrębnej branży”. Niestety Wykonawca w załączonej Dokumentacji Projektowej nie odnalazł żadnych rysunków konstrukcyjnych przedstawiających wymiary/gabaryty i zbrojenie schodów. Wobec powyższego Wykonawca zwraca się z prośbą o uzupełnienie Dokumentacji.
Odp.2 Wykonawca przygotuje projekt roboczy murów oporowych i schodów uwzględniający proponowany przez Wykonawcę system murów oporowych. Przewiduje się wykonanie schodów monolitycznych z betonu C30/37, F150, W8, nasiąkliwość <5%. Zbrojenie stalą A-IIIN. Schody powinny być wyposażone  w poręcze i balustrady w zakresie niezbędnym, wynikającym z przepisów. Koszt wykonania murów oporowych i schodów wraz przygotowaniem projektu roboczego należy ująć w cenie oferty. Balustrady na murach oporowych i schodach należy wykonać zgodnie z rys 35. „Detal G”. Koszt wykonania murów oporowych i schodów oraz balustrad wraz przygotowaniem projektu roboczego należy ująć w cenie oferty.
Pytanie 3. W której pozycji Przedmiaru Robót należy uwzględnić beton ław fundamentowych murów oporowych w ilościach szacowanych na ponad 100m3? Zdaniem Wykonawcy brak jest stosownej pozycji w Przedmiarze Robót.
Odp.3
Zamawiający nie narzuca szczegółowego rozwiązania dla murów oporowych, Wykonawca dokona doboru rodzaju muru oporowego  i opracuje projekt roboczy określający w szczególności: sposób fundamentowania, dobór materiałów i sposobu zakotwienia muru oporowego w gruncie oraz rodzaj i zakresu zasypki konstrukcyjnej murów oporowych. Lico muru oporowego należy wykonać z elementów betonowych w klasie C30/37, F150, W8, i nasiąkliwości max 5%. Warstwę licową muru należy zabezpieczyć powłoką hydrofobizującą. Zasypka powinna być wykonana z gruntów przepuszczalnych. Minimalny zakres zasypki konstrukcyjnej powinien obejmować obszar współpracy zakotwienia w gruncie i obejmować co najmniej klin odłamu. Zastosowany system murów oporowych oraz elementy kotwiące powinny posiadać aktualną aprobatę techniczną IBDIM. System zakotwienia powinien przewidywać przeniesienie obciążeń ruchomych naziomu jak dla klasy obciążenia „C” wg PN-S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia. 
Pytanie 4. Z Przedmiarów Robót i Dokumentacji Projektowej wynika, że ławy fundamentowe pod mury oporowe zostały zaprojektowane jako niezbrojone. Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie powyższego.
Odp.4 Zamawiający nie narzuca szczegółowego rozwiązania dla murów oporowych, Wykonawca dokona doboru rodzaju muru oporowego  i opracuje projekt roboczy określający w szczególności: sposób fundamentowania wraz z określeniem niezbędnego zbrojenia fundamentu, dobór materiałów i sposobu zakotwienia muru oporowego w gruncie oraz rodzaj i zakresu zasypki konstrukcyjnej murów oporowych.
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Pytanie 1. W związku z ogłoszeniem Ogłoszenie nr 500054647-N-2017 z dnia 07-11-2017 r. w którym Zamawiający przesunął termin składania ofert z 15.11.2017 na 24.11.2017, tj. o 9 dni wnosimy o wyjaśnienie z czego wynika zmiana terminu związania ofertą z 12.01.2017 na 15.01.2017, tj. o 3 dni. Termin przesunięcia obu terminów powinien ze sobą korelować.

Odp. 1 Zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych art. 85 ust. 1 pkt 3 (który to zapis ma zastosowanie w przypadku niniejszego zamówienia) Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak nie dłużej niż 60 dni. Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 24.11.2017 r. 60 dni związania ofertą upływa w przedmiotowym wypadku w dniu 22.01.2018. Zamawiający wyznaczył termin związania ofertą na dzień 15.01.2018, zatem należy uznać, iż terminu określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest nie dłuższy niż 60 dni.
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Pytanie 1. Z udostępnionej dokumentacji wynika (rysunek 26) , że prawidłowa ilość stali konstrukcyjnej wynosi 742,7 Mg (wraz z balustradami). W przedmiarze widnieją ilości 2017,6 Mg + 478,78 Mg = 686,38 Mg. W przedmiarze nie ma oddzielnej pozycji dotyczącej ilości stali potrzebnej na wykonanie balustrad na kładce. Prosimy o wyjaśnienie i korektę przedmiaru.
Odp. 1
Przedmiar robót stanowi uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia i nie jest podstawą do wyliczenia ceny oferty. Wykonawca dokonuje wyceny odpowiednio w oparciu o dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy częścią rysunkową a zestawieniem ilości na rysunkach, do wyceny należy przyjąć ilość niezbędną do wykonania wynikająca z dokumentacji projektowej.
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Pytanie 1. Prosimy o informację czy pozycja nr 6 „Zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem – Gruntem z dowozu obejmuje również zasypki ścian oporowych, czy tez Wykonawca powinien je ująć w pozycji nr 7 przedmiaru robót – DOJAZDY DO OBIEKTU.

Odp. 1
Zasypki ścian oporowych należy uwzględnić w części „DOJAZDY DO OBIEKTU”.

Pytanie 2. Zamawiający w poz. 7 „Ściana oporowa z elementów drobnowymiarowych” powołuję się na specyfikację techniczną M.11.03.02, w dokumentacji technicznej udostępnionej przez Zamawiającego nie występuje przedmiotowa Specyfikacja, prosimy o zamieszczenie brakującej Specyfikacji bądź odpowiednia korektę

Odp.2
Specyfikacja techniczna – Ściana oporowa z elementów drobnowymiarowych – załącznik nr 7.

Pytania zestaw 35
Pytanie 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zabicie rur stalowych dla wykonania podpór tymczasowych kładki tymczasowej przez kanał?

Odp. 1 Zamawiający wyrazi zgodę na konstrukcję tymczasową pod warunkiem uzyskania przez Wykonawcę niezbędnych uzgodnień i ewentualnych decyzji administracyjnych. Koszt konstrukcji tymczasowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń ponosi Wykonawca robót.

Pytanie 2. Czy nawierzchnia ścieżki rowerowej ma być w kolorze czerwonym?

Odp. 2 Tak.
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Pytanie 1. Proszę o informację czy ww. zadanie obejmuje budowę oświetlenia na parkingu?

Odp. 1  Nie.
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Pytanie 1. Prosimy o udostępnienie rysunków zbrojeniowych fundamentów murów oporowych M1 i M2.

Odp. 1 
Zamawiający nie narusza szczegółowego rozwiązania dla murów oporowych M1 iM2, Wykonawca dokona doboru rodzaju muru oporowego i opracuje projekt roboczy określający w szczególności: sposób fundamentowania wraz z określeniem niezbędnego zbrojenia fundamentu. Koszt wykonania murów oporowych wraz z przygotowaniem projektu roboczego należy ująć w cenie oferty.
Pytanie 2. Prosimy o informację czy na gzymsach murów oporowych M1 i M2 należy zamontować balustrady u-11a czy balustrady mostowe zgodnie ze Specyfikacją Techniczną M.19.01.13.

Odp. 2

Balustrady na gzymsach murów oporowych M1 i M2 należy wykonać zgodnie z rys. 35. „Detal G”. Koszt wykonania balustrady wraz z przygotowaniem projektu roboczego należy ująć w cenie oferty.
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1. W związku z wydaną opinią Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w dniu 05.10.2015r. znak NZO/OW-4120/3S/15 pkt. 2 niniejszego pisma mówi o zasadzie wykonywania robót bez wykorzystania międzywala do transportu materiałów, konstrukcji, sprzętu czy też maszyn budowlanych, natomiast pkt. 3 informuje, że podstawowym szlakiem komunikacji do realizacji robót mostowych musi być koryto Kanału Ulgi.

  W związku z powyższym informujemy, że nie ma możliwości wykonania robót zgodnie z tym opisem, gdyż istnieje konieczność wykonania robót poprzedzających wykonanie robót mostowych tj.:

- zdjęcie warstwy humusu

- wykonanie platform roboczych pod maszyny ciężkie

- wykonanie ścianek szczelnych traconych

oraz wykonanie samych robót konstrukcyjnych takich jak:

- wykonanie pali fundamentowych

- dostawy mieszanki betonowej

- wykonanie próbnego obciążenia pali

- wykonanie podpór obiektu,

Czy Zamawiający przewiduje odstępstwo od tych zasad?

Odp.1 Roboty budowlane związane z realizacją kładki należy prowadzić m. in. w oparciu o wydane pozwolenie wodnoprawne na wykonanie kładki dla wraz przynależnymi robotami budowlanymi określonymi w dokumentacji projektowej. 
W ramach planowanej realizacji robót nie przewiduje się przejeżdżania przez wały powodziowe w miejscach do tego niewyznaczonych. Wykonawca robót budowlanych ustali z administratorem wałów przeciwpowodziowych możliwość prowadzenia, zakres i sposób ruchu technologicznego na potrzeby dojazdu maszyn i urządzeń oraz dostaw materiałów oraz odwozu nadmiaru ziemi  z wykorzystaniem istniejących przejazdów wałowych. Wskazuje się na konieczność ograniczenia do niezbędnego minimum transportu przejazdami wałowymi materiałów budowlanych środkami transportowymi o masie powyżej 15 t.

Zakłada się, że transport konstrukcji stalowej kładki zostanie wykonany drogą wodną, dostawy mieszanki betonowej będą realizowane przy zastosowaniu pomp do betonu usytuowanych poza wałami przeciwpowodziowymi, transport poziomy i pionowy deskowań, rusztowań, zbrojenia, kamienia do wykonania umocnień itp. urządzeń i materiałów realizowany będzie z zastosowaniem żurawi wieżowych usytuowanych poza wałami przeciwpowodziowymi Kanału Ulgi. Nie przewiduje się wykonywania na terenie międzywala żadnych elementów zaplecza, za wyjątkiem utwardzenia placów manewrowych, placów składowych i montażowych oraz platform roboczych. Warunki wykonania powyższych elementów Wykonawca ustali z administratorem terenu międzywala. 

W razie konieczności uzyskania dodatkowych uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych związanych z realizacją robót Wykonawca uzyska je własnym kosztem i staraniem. Koszt uzyskania takich decyzji zostanie wliczony do ceny kontraktowej 

2. Dodatkowe zmiany treści SIWZ

Z uwagi na udzielenie odpowiedzi, skutkującej w części wprowadzeniem zmian do treści SIWZ Zamawiający dokonuje dodatkowej modyfikacji treści SIWZ w następującym zakresie:

2.1. Rozdział 18 [Miejsce, termin i sposób złożenia oferty]
Zmienia się termin składania ofert na dzień 04.12.2017 r. godz. 09:00.

Pozostałe zapisy Rozdziału 18 pozostają bez zmian.
2.2. Rozdział 19 [Miejsce i termin otwarcia ofert]
Zmienia się termin  otwarcia ofert na dzień 04.12.2017 r. godz. 09:30.

Pozostałe zapisy Rozdziału 19 pozostają bez zmian.

2.3. Rozdział 20 [Okres związania ofertą]
Zmienia się zapisy rozdziału z:

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

na:

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 30.01.2018 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2.4. Załącznik nr 1 Formularz oferty
Zmienia się pkt 4 ppkt 7) z:

termin związania ofertą: 60 dni

na:

termin związania ofertą: do 30.01.2018 r.
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