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Opole, dnia 01.02.2018 r.

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dot.: Postępowanie o zamówienie publiczne na zadanie pn.: Rozbudowa skrzyżowania ulic Oleska – Chabrów – Okulickiego w Opolu - opracowanie dokumentacji, nr ref. NP.260.02.2018.P
Niniejszym zgodnie z zapisami art. 38 ust. 4 u.p.z.p. Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w następującym zakresie:

1. Rozdział 4 [Opis przedmiotu zamówienia]

Zmienia się następujące zapisy Rozdziału 4 na następujące:

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (spełniającej wszystkie wymogi wynikające z polskiego prawa obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania przetargowego w zakresie formy jak i wymaganej procedury ustalonej w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1496 z późniejszymi zmianami oraz przepisów związanych) na rozbudowę skrzyżowania ulic: Oleska – Chabrów – Okulickiego   w Opolu. 

1.1. Opis stanu istniejącego:
Ul. Oleska – droga powiatowa nr 2004 O nawierzchnia asfaltowa, jeden pas ruchu w każdym kierunku, w obrębie skrzyżowania dwa lub trzy pasy wlotowe (pas: lewoskrętu, jazdy na wprost, prawo skrętu i jazdy na wprost) i dwa pasy wylotowe z czego jeden pas ulega zaniknięciu poza skrzyżowaniem, obustronne chodniki

Ul. Chabrów – droga gminna nr 103548 O nawierzchnia asfaltowa, dwa pasy wlotowe i dwa pasy wylotowe w kierunku ul. Okulickiego, obustronny chodnik

Ul. Okulickiego – droga gminna nr 103548 O nawierzchnia asfaltowa, trzy pasy wlotowe  (dwa pasy lewoskrętu, jazdy na wprost i wyodrębniony pas prawoskrętu) i jeden pas wylotowy w kierunku ul. Chabrów, obustronny chodnik

Skrzyżowanie ulic: Oleska – Chabrów – Okulickiego:

- kategoria drogi: powiatowa

- sygnalizacja ogólna cykliczna

- sterownik MSR 1 szt. - stan zły

- maszty 14 szt. - wyeksploatowane

- sygnalizacja nie posiada kanalizacji kablowej

- latarnie sygnalizacyjne 34 szt.

- sygnalizator SD-01 20 szt. - stan zły

- program pracy: Sygnał „R+Y”=2s. Brak procedur

W obszarze objętym zakresem dokumentacji znajduje się:

- sieci telekom (częściowo niezidentyfikowane) 

- sieci wod - kan, gazowe, energetyczne.

1.2. Wytyczne dla Wykonawcy

1. W dokumentacji projektowej należy uwzględnić:

a) korektę geometrii skrzyżowania w zakresie:

- wydłużenia pasów kierunkowych na ul. Oleskiej jadąc od ul. Mikołajczyka,

- wydłużenie pasa prawoskrętu na ul. Okulickiego,

- zmiana lokalizacji wyspy-azylu na ul. Chabrów,

- skrócenie pasa środkowego rozdziału na ul. Oleskiej od strony Dworca Wschodniego,

b) budowę nowej sygnalizacji dostosowanej do obowiązujących przepisów 

c) opracowanie programów sygnalizacji z możliwością przyłączenia do sieci ITS,

d) przeniesienie i uporządkowanie podziemnej sieci infrastruktury technicznej, pod pojęciem kolizji rozumie się konieczność naruszenia sieci w trakcie wykonywania prac przy realizacji przedmiotowego zadania. Jeśli   w trakcie prac nie zaistnieje potrzeba przeniesienia sieci przyjmuje się brak kolizji.

e) konstrukcję drogi dostosować do kategorii ruchu KR4,

f) podział działek w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji,

g) wykonanie odwodnienia z włączeniem do istniejącej kanalizacji,

h) budowę oświetlenia ulicznego energooszczędnego w obrębie skrzyżowania                                        z uwzględnieniem projektu oświetlenia energooszczędnego wykonanego przez Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola realizowanego w obecnym roku na ul. Oleskiej i ul. Chabrów.
2. Geometria drogi powinna zostać zaopiniowana w Wydziale Infrastruktury Technicznej   i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola.

3. Dokumentację projektową oświetlenia ulicznego należy uzgadniać                             z Wydziałem Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola. Wniosek o wydanie warunków przyłączeniowych dla projektowanego oświetlenia przed złożeniem w Zakładzie Energetycznym Tauron Dystrybucja o/Opole, należy przedłożyć do akceptacji i podpisu w WITiGK UM Opola.

4. Warunki oraz uzgodnienie dokumentacji odwodnienia ulicy należy uzyskać w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola.

5. Projekt stałej organizacji ruchu należy zatwierdzić w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola.

6. Wykonawca prac geodezyjnych zobligowany jest przekazać do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z operatem technicznym z pomiaru, listę utworzonych i zmodyfikowanych w bieżącym zleceniu obiektów, będących treścią baz danych , o których mowa w art. 4 ust. 1a, 1b i 1ba ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz, wykorzystując listę obiektów, wygenerowane pliki danych z roboczej bazy danych, o których mowa w §71 ust. 2 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9.11.2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2011r. Nr 263 poz. 1572), w natywnym formacie oprogramowania Geo-Info firmy Systherm w wersji posiadanej przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu. Eksport winien zawierać dane bieżących obiektów wraz z obiektami usuniętymi. 
Operat techniczny, należy przekazać w formie elektronicznej jako wielostronicowy plik tiff z zastosowaniem kompresji jpeg, zachowując pełną czytelność dokumentów oraz (jeżeli została wykonana) w formie analogowej. W przypadku skanowania dokumentów należy, zależnie od zastosowanych barw na oryginale skanowanego dokumentu, zeskanować dokument jako plik kolorowy, czarnobiały, bądź w odcieniach szarości. Pliki powinny mieć rozdzielczości 300 dpi. 

Nazwy plików winne być określane wg zasady:

a. Początek nazwy poszczególnych plików równoznaczny z numerem zgłoszenia pracy geodezyjnej (np. GiK.6640.1.1111.2015)

b. Następny element nazwy pliku występujący po podkreślniku to numer wyróżniający poszczególne dokumenty danego operatu tj.:

1- szkic polowy / zbiór szkiców polowych

2- wykaz współrzędnych / zbiór wykazów współrzędnych

3- protokół / zbiór protokołów

4- opis topograficzny / zbiór opisów topograficznych

5- sprawozdanie techniczne

6- mapa

21- pozostałe dokumenty.

7. Należy uzyskać – na własny koszt - wszelkie stosowne uzgodnienia, opinie, pozwolenia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z wymaganych przepisów, jak również uzgodnienie z Zamawiającym przyjętych rozwiązań, w tym rozwiązań materiałowych. 

8. Wszelkie dokumenty, które składane są w imieniu Zamawiającego i wymagają jego podpisu należy przedłożyć do podpisu minimum 3 dni robocze przed terminem ich złożenia.

9. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej wraz z kompletem wymaganych załączników należy złożyć w siedzibie MZD w Opolu 7 dni roboczych przed jego złożeniem w organie I instancji. W przypadku stwierdzenia wad lub braków o których Zamawiający poinformuje Wykonawcę w ciągu 3 dni roboczych, należy je uzupełnić przed złożeniem wniosku. Jeżeli wniosek z powodu wad lub braków nie zostanie złożony w terminie umożliwiającym wydanie decyzji przed upływem terminu umowy, wniosek o zmianę terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy zostanie rozpatrzony negatywnie.

1.3. Zakres opracowania dokumentacji projektowej obejmuje:

Etap I 

1) Pomiar ruchu z prognozą i analizą przepustowości,

2) Opracowania koncepcji zgodnie z wytycznymi i uzgodnieniami z Zamawiającym, 

3) Złożenie koncepcji do Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola oraz Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu do zaopiniowania zaproponowanego rozwiązania, 

4) Przekazanie Zamawiającemu koncepcji wraz z pozytywnymi opiniami.

Uwaga!  Realizacja II Etapu przedmiotu zamówienia, tj. opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego i projektów wykonawczych nastąpi po uzyskaniu pozytywnej opinii dla złożonej koncepcji. 

Etap II

1) Uzyskanie aktualnych map do celów projektowych w skali 1:500 oraz map ewidencji gruntów z informacją terenowo – prawną wraz z wypisem z rejestru gruntów,

2) Badania geotechniczne gruntu,

3) Inwentaryzacji zieleni wraz z opinią dendrologiczną i projektem gospodarki drzewostanem oraz wskazaniem lokalizacji nasadzeń zamiennych,

4) Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu z uzyskaniem zatwierdzenia przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji zrid,

5) Projekt podziału działek w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji,

6) Opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego (wraz z informacją dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia),

7) Opracowanie i złożenie - w imieniu Zamawiającego -  wniosku wraz                   z niezbędnymi dokumentami o uzyskanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Wniosek o uzyskanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej podpisuje Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu. Wniosek o uzyskanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej zostanie podpisany po wcześniejszym dostarczeniu przez Wykonawcę:

- zaopiniowanej geometrii skrzyżowania,

      - zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu,

Powierzchnie działek we wniosku powinny być wpisane w oparciu o uzyskane wypisy z rejestru gruntów lub opracowane mapy podziałowe.

8) Opracowanie projektów wykonawczych - oddzielnie dla każdej branży,

9) Sporządzenie:

a) oddzielnie dla każdej branży przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego,

b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

10) Uzyskanie – na własny koszt - wszelkich stosownych uzgodnień, opinii, pozwoleń i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z wymaganych przepisów, jak również uzgodnienie z Zamawiającym przyjętych rozwiązań, w tym rozwiązań materiałowych

11) Uzyskanie zgody właścicieli gruntów na czasowe zajęcie działek (w przypadku wystąpienia takiej konieczności),

12) Dołączenia do dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia:

a) wykazu projektów,

b) oświadczenia, że są one wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami, uzgodnieniami                                i wytycznymi, że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć, a także oświadczenie o zgodności przedmiarów i kosztorysów inwestorskich z dokumentacją projektową,

Wykaz oraz pisemne oświadczenia stanowią integralną część wykonanego przedmiotu umowy,

13) Wystawienie 36-miesięczną gwarancję. 

1.4. Dokumentacja powinna być opracowana w niżej podanej ilości egzemplarzy: 
a) koncepcja z proponowaną geometrią skrzyżowania  – 2 egz. + wersja elektroniczna w formacie pdf – 1 egz.

b) badania geotechniczne gruntu - 3 egz.

c) inwentaryzacji zieleni wraz z opinią dendrologiczną i projektem gospodarki drzewostanem oraz wskazaniem lokalizacji nasadzeń zamiennych - 3 egz.

d) projekt stałej organizacji ruchu - 4 egz.

e) projekt budowlany wielobranżowy zawierający informację bioz. - 4 egz.

f) wniosek (wraz z wymaganą dokumentacją) o wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej plus 1 kpl. wraz z kosztorysem szacunkowym do przekazania Zamawiającemu w dniu złożenia wniosku,

g) projekt wykonawczy oddzielnie dla każdej branży - po 4 egz.

h) przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie dla każdej branży - po 2 egz.

i) specyfikacje techniczne - 4 egz.

j) wersja elektroniczna na płycie CD lub DVD kompletu dokumentacji (koncepcja, geologia, inwentaryzacja zieleni, projekt docelowej organizacji ruchu, projekt budowlany,  projekty podziału działek, wniosek o wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, projekty wykonawcze, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje, uzgodnienia i opinie) w formacie pdf  oraz w wersji edytowalnej (AutoCAD do wersji 2010– dwg) - 2 egz., 
Podpisany przez Strony protokół zdawczo-odbiorczy obejmujący całość przekazanej dokumentacji wraz z oświadczeniem o jej kompletności oraz                      z uzyskaną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wydaną przez organ I instancji, stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury końcowej. Zamawiający zastrzega sobie podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego po weryfikacji kompletności dokumentacji (w zakresie ilości egzemplarzy, uzgodnień i opinii oraz zgodności plików dostarczonych na płycie CD lub DVD z złożoną dokumentacją i warunkami zamówienia.

1.5. Wymagany termin opracowania dokumentacji: 

do dnia 28.11.2018 r. –  przekazanie kompletnej dokumentacji (w wersji elektronicznej) wraz z uzyskaną decyzją  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wydaną przez organ I instancji. 

Terminy opracowania i przekazania części dokumentacji zgodnie                                        z Harmonogramem złożonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego.

UWAGA:

Wykonawca winien dysponować przy realizacji niniejszego zamówienia niżej wymienionymi osobami posiadającymi właściwe uprawnienia budowlane do projektowania w branży:

- drogowej bez ograniczeń,

- elektrycznej,

- teletechnicznej,

- sieci wod.-kan. zewnętrznych.

W przypadku stwierdzenia błędów w dokumentacji projektowej lub braku rysunków szczegółowych rozwiązań projektowych, które wynikną na etapie wykonywania robót budowlanych, Wykonawca dokumentacji projektowej usunie te błędy oraz sporządzi dodatkowe szczegółowe rysunki do projektu na polecenie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego w ramach gwarancji i rękojmi za wady na własny koszt.
2. Rozdział 25 [Opis sposobu obliczenia ceny]

Zmienia się zapisy pkt 8  na następujące:
Zamawiający żąda przedstawienia od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, wypełnionej tabeli elementów scalonych (harmonogram rzeczowo-finansowy) zgodnie z poniższym wzorem do akceptacji, przed podpisaniem umowy:
	
	Lp.
	Wyszczególnienie prac – elementów zamówienia
	Cena zł
	Terminy

Opracowania./wykonania

	Etap I
	1
	Pomiar natężenia ruchu
	
	

	
	2
	Prognoza ruchu z analizą przepustowości
	
	

	
	3
	Opracowanie koncepcji układu drogowego oraz przekazanie Zamawiającemu koncepcji wraz z pozytywnymi opiniami
	
	

	
	
	RAZEM Etap I netto
	
	

	
	
	VAT 23 %
	
	

	
	
	RAZEM Etap I brutto
	
	

	Etap II
	1
	Mapa do celów projektowych w skali 1:500 wraz                                    z   dokumentacją terenowo – prawną wraz z wypisem z rejestru gruntów,
	
	

	
	2
	Badania geotechniczne podłoża gruntowego
	
	

	
	3
	Inwentaryzacja zieleni z opinia dendrologiczną                                    i projektem gospodarki drzewostanem oraz wskazaniem lokalizacji nasadzeń zamiennych
	
	

	
	4
	Projekt stałej organizacji ruchu
	
	

	
	5
	Projekt podziału  działek 
	
	

	
	6
	Projekt budowlany wielobranżowy (zawierający informacje   dot. bioz)
	
	

	
	7
	Opracowanie i złożenie – w imieniu Zamawiającego – wniosku z niezbędną dokumentacją o wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

	
	

	
	8
	Projekty wykonawcze oddzielnie dla każdej branży
	
	

	
	9
	Przedmiar robót i kosztorys inwestorski oddzielnie dla każdej branży
	
	

	
	10
	Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

	
	

	
	11
	Uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych
 I instancji   (np.: decyzja ZRID)

	
	

	
	
	RAZEM Etap II netto
	
	

	
	
	VAT 23 %
	
	

	
	
	RAZEM Etap II brutto
	
	

	
	
	OGÓŁEM Etap I i II netto
	
	

	
	
	VAT 23 %
	
	

	
	
	OGÓŁEM Etap I i II brutto
	
	


Uwagi: 

a. Wartość Etapu I nie może przekroczyć 15% oferowanej ceny ogółem za wykonanie zlecenia.

b. W przypadku braku konieczności opracowania wybranych elementów wynikających z uzgodnień wyszczególnionych w Harmonogramie rzeczowo - finansowym, Zamawiający zastrzega sobie prawo do obniżenia wartości umownej o cenę tychże elementów.

3. Rozdział 18 [Miejsce, termin i sposób złożenia oferty]
Zmienia się termin składania ofert na dzień 12.02.2018 r. godz. 10:00.

Pozostałe zapisy Rozdziału 18 pozostają bez zmian.
4. Rozdział 19 [Miejsce i termin otwarcia ofert]
Zmienia się termin  otwarcia ofert na dzień 12.02.2018 r. godz. 10:30.

Pozostałe zapisy Rozdziału 19 pozostają bez zmian.
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