Miejski Zarząd Dróg w Opolu

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY
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Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
     45316110-9        Instalowanie oświetlenia drogowego.
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1. Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego

Program funkcjonalno-użytkowy opracowany został w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.

Program funkcjonalno-użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do:

· przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych,

· przygotowania oferty Wykonawcy,

· zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych.
1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, a następnie wykonanie robót budowlano-montażowych, związanych z przebudową  ulicy Szarych Szeregów w Opolu i obejmuje swoim zakresem :

Etap I - opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Szarych Szeregów w Opolu – zakres gwarantowany.
Etap II – wykonanie robót budowlano – montażowych w ramach przebudowy ul. Szarych Szeregów zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową w podziale na zakresy : 

Zakres I - wykonania robót budowlano-montażowych w ramach przebudowy ulicy Szarych Szeregów w Opolu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Sosnkowskiego do skrzyżowania z ulicą Batalionów Zośka na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej sporządzonej przez Wykonawcę wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego – zakres gwarantowany.

Zakres II - budowę sieci oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Szarych Szeregów – zgodnie z załączoną dokumentacją projektową przez Zamawiającego wraz z demontażem istniejącej sieci oświetleniowej – zakres gwarantowany.
Zakres III - wykonania robót budowlano-montażowych w ramach przebudowy ulicy Szarych Szeregów w Opolu na odcinku od skrzyżowania z ul. Batalionów Zośka do skrzyżowania z ul. Skautów Opolskich oraz od ul. Skautów Opolskich do skrzyżowania z ul. Sosnkowskiego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego – zakres opcjonalny.
1.2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiot zamówienia przewidziany jest do realizacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”; składa się z:
· opracowania dokumentacji technicznej – projektu budowlanego i wykonawczego:

a)      przebudowy warstw konstrukcyjnych jezdni oraz chodników i miejsc postojowych,

b)      opracowania projektu tymczasowej (na czas realizacji robót) oraz docelowej organizacji ruchu,

c)      opracowania projektu dla terenów zieleni (m.in. trawniki, nasadzenia),

d)     uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień i opinii m.in.  z właścicielami urządzeń obcych, instytucjami 
        samorządowymi, organami nadzoru budowlanego dotyczącymi : uzyskania decyzji na realizacje inwestycji 
       drogowej, pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia robót budowlanych, uzyskania decyzji ZUD, uzyskania 
       pozwolenia na użytkowanie oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne do wykonania inwestycji, realizacji 
       robót oraz dopuszczenia do użytkowania obiektu budowlanego.

e)    wykonania pełnej dokumentacji geotechnicznej w celu ustalenia warunków geotechnicznych dla projektu  

      przebudowy,

f)    wykonanie dokumentacji geodezyjnej wraz z pozyskanie map do celów projektowych oraz wykonaniem 
      powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,
g)   w niezbędnych przypadkach – związanych z kolizją konstrukcji jezdni bądź chodników - przebudowę 
      kolidujących sieci obcych (sieci wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne i telekomunikacyjne)
h)    wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i przekazanie go Zamawiającemu. 
2. Dokumentacja obejmuje :
· sporządzenie projektów budowlanych branży: drogowej – po 4 egz.,

· sporządzenie projektów wykonawczych branży: drogowej – po 4 egz.,

· opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowych specyfikacji 
              technicznych wykonania i odbioru wszystkich realizowanych robót budowlanych – 2 egz.,

· przygotowanie przedmiarów robót – po 2 egz.;

· wykonanie badań geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej – 2 egz.,
· wykonanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej oraz stałej organizacji ruchu – 4 egz.,
· wykonanie dokumentacji geodezyjnej wraz z pozyskanie map do celów projektowych oraz 
              wykonaniem powykonawczej dokumentacji geodezyjnej – 2 egz.
· opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla wszystkich branż – 
              po 2 egz. ( jeżeli będzie taka konieczność),
· pozyskanie we własnym zakresie wszelkich wymaganych opinii, decyzji, uzgodnień dokumentacji,   

       koniecznych do zgłoszenia lub pozwolenia na przebudowę,
· wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i przekazanie go Zamawiającemu – 2 egz.
· przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formie cyfrowej (na nośniku CD                          

       - 2 egz.), rysunki w plikach pdf i dwg, z zastrzeżeniem, że opracowania przedmiarów i kosztorysów robót   

       winny być możliwe do odczytania w programie NORMA.

3. Uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym :

· Uzgodnienie projektu budowlanego branży drogowej 
· Zatwierdzenie projektu czasowej i stałej organizacji ruchu,

· Przygotowanie odpowiednich dokumentów formalno-prawnych w celu zgłoszenia do właściwego 
             organu nadzoru budowlanego, dotyczącego prowadzenia robót w oparciu o obowiązujące przepisy.

4. Nadzór autorski:

· Wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy

              Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529 ze zmianami)
· Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej pojawiających  

              się w toku realizacji inwestycji,

· Uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym zakresie 
             w toku realizacji inwestycji,

· Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

· Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

· Wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde wezwanie 
             Zamawiającego,

· Bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren budowy bądź do 
             miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem rozstrzygnięcia wszelkich ,            pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w 
             dokumentacji.
5. Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej ww. dokumentacji projektowej:

· opracowanie harmonogramu realizacji prac,

· wykonanie robót budowlanych i oznakowania drogowego na podstawie powyższych projektów, po 
              wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę,

· przygotowanie harmonogramu badań kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji robót.

· odtworzenie trawników i terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia robót drogowych,

· uporządkowanie obszaru przyległego do terenu prowadzonych robót,

· prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót,

· sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dostarczenie na nośniku CD oraz w formie 
             papierowej,

· przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST;

· przedstawienie wyników badań do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,

· przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego, który ma  

              zawierać: umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, harmonogram,  tabele 
              elementów rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania terenu budowy, protokoły 
              robót zakrywanych, badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, 
             deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy, geodezyjną 
             inwentaryzację powykonawczą, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakończenia odbioru robót, 
             oświadczenia uprawnionego kierownika budowy o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami,

· przekazanie zrealizowanych robót Zarządcy drogi.
· wykonanie robót budowlano-montażowych w zakresie budowy sieci oświetlenia ulicznego zgodnie z 
             załączoną dokumentacją projektową wraz z demontażem istniejącej sieci oświetleniowej.
·        koordynacja robót budowlano-montażowych z planowaną przebudową sieci wodno-kanalizacyjnej 
       przez spółkę Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. na odcinku od skrzyżowania z ul. Sosnkowskiego do   

      skrzyżowania z ul. Batalionów Zośka planowaną  w 2019 r.. 
Zamawiający zastrzega, że projekt budowlany i wykonawczy należy opracować w terminie nie dłuższym niż 90 dni od daty podpisania umowy podlega zatwierdzeniu przez Miejski Zarząd Dróg w Opolu przy założeniu spełnienia wymagań minimalnych opisanych niniejszym programem funkcjonalno – użytkowym.
2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

2.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.
2.1.1.Opis stanu istniejącego

Inwestycja zlokalizowana jest w terenie o charakterze miejskim z zabudową osiedlową wielorodzinną 
w miejscowości Opole w Gminie Opole w Województwie Opolskim. Ulica Szarych Szeregów (droga gminna) jest drogą klasy L, dwukierunkową o dwóch pasach ruchu wraz z przylegającymi zatokami postojowymi, o ruchu lokalnym osiedlowym. Istniejące chodniki wykonane po obu stronach drogi, w większości oddzielone od jezdni zatokami postojowymi bądź pasem zieleni. Nawierzchnia jezdni oraz parkingów jest w złym stanie technicznym – występują liczne spękania i nierówności. Nawierzchnia chodników wykonana jest z kostki polbruk oraz płytek betonowych. Chodnik z płytek betonowych są w złym stanie technicznym -   występują liczne spękania i nierówności i ubytki nawierzchni. 
2.1.2.Opis stanu do zaprojektowania
Opracowanie swym zakresem powinno obejmować:
· przebudowę drogi, chodników oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Szarych Szeregów,
· wykonanie robót ziemnych w tym : korytowanie, doprowadzenia podłoża gruntowego do grupy 

             nośności G1,

·        zaprojektowanie nowej konstrukcji jezdni dostosowanej do kategorii ruchu KR2 ( konstrukcja dolnych i     

       górnych warstw nawierzchni zgodnie z katalogiem typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych –   

             opracowane przez Katedrę Inżynierii Drogowej Politechniki Gdańskiej na zlecenie Generalnej Dyrekcji 
             Dróg Krajowych i Autostrad (załącznik do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych 

             i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.).oraz nowej konstrukcji miejsc postojowych i chodników,  
             krawężników na ławie betonowej z oporem i obrzeży na ławie betonowej z oporem,
· projektowaną niweletę jezdni i chodnika w przekroju podłużnym zaleca się dostosować do istniejącej 
             niwelety jezdni i chodnika,
· rodzaje warstw konstrukcyjnych oraz ich grubości powinny być opracowane na podstawie 
             obowiązujących katalogów, przepisów, norm i rozporządzeń w oparciu o badania geotechniczne. 
             przyjęte rozwiązania konstrukcyjne wymagają akceptacji Zamawiającego, 
·        elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego (m.in.  oznakowanie poziome, pionowe, słupki, 

       bariery, punktowe elementy odblaskowe), 

· przebudowę innych elementów i sieci uzbrojenia (m.in. energetycznych, wodociągowych, gazowych) 
             niezbędnych do prawidłowego wykonania robót i funkcjonowania drogi. Przebudowę urządzeń obcych 

             należy wykonać zgodnie  z wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach z właścicielem sieci, 

             obowiązującymi normami i przepisami branżowymi w przedmiotowym zakresie. Nadzór ze strony 

             właścicieli sieci zapewnia Wykonawca.
·       Wymagany wskaźnik miejsc postojowych dla niepełnosprawnych wynosi minimum 5 % z całości    

      miejsc postojowych. 

·       W projekcie należy dążyć do uzyskania maksymalnej ilości miejsc postojowych w tym wykorzystania  

      istniejących terenów zielonych do budowy miejsc postojowych. Zakres ten należy uzgodnić z 
      Zamawiającym na etapie projektowania.
Rodzaje robót występujących w części zamówienia:

· roboty przygotowawcze, w tym rozbiórkowe (m.in. nawierzchnia jezdni i chodników, miejsc postojowych,  

      krawężniki, obrzeża, elementy infrastruktury obcej, oznakowanie poziome i pionowe, demontaż 
      istniejących latarni, )

· przebudowa, zabezpieczenie i regulacja uzbrojenia obcego na podstawie uzgodnień z właściwymi 
      właścicielami sieci,
· wykonanie krawężników na ławie betonowej z oporem i obrzeży na ławie betonowej z oporem,
· doprowadzenie podłoża gruntowego do grupy nośności G1 pod jezdnią, chodnikami i miejscami 

      postojowymi, 

· wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
· wykonanie robót nawierzchniowych bitumicznych w tym co najmniej warstwy wiążącej i ścieralnej,
· oznakowanie tymczasowe poziome i pionowe oraz docelowe poziome i pionowe (w tym m.in. słupki U12C 

      średnicy 60 mm oraz bariery U12a z poprzeczką)
· roboty wykończeniowe w tym również zagospodarowanie otoczenia drogi (m.in. humusowanie, 
      nasadzenia),
· wykonanie badań kontrolnych przewidzianych w specyfikacjach technicznych,
· wykonanie robót budowlano-montażowych w zakresie budowy sieci oświetlenia ulicznego zgodnie z 
       załączoną dokumentacją projektową wraz z demontażem istniejącej sieci oświetleniowej,
2.1.3.Opis szczegółowy

Program funkcjonalny określa wymagania, dotyczące zaprojektowania, realizacji, odbioru 
i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów obiektu. Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:

· Uzyskania mapowych podkładów geodezyjnych (aktualna mapa z zasobów geodezyjnych lub mapa do 
            celów projektowych), umożliwiających realizację zadania.

· Przedstawienia koncepcji realizacji robót i ich skróconego zakresu rzeczowego do zaakceptowania 
             przez merytoryczne Wydziały Zamawiającego.

· Opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy wg wymagań, obowiązujących 
            przepisów i norm powołanych w PFU. Projekt budowlano - wykonawczy musi być uzgodniony 
            z merytorycznymi Wydziałami Zamawiającego i opatrzony klauzulą kompletności zawierającą 
            oświadczenie, że został wykonany zgodnie z umową, przepisami techniczno – budowlanymi, normami i 
            wytycznymi  w tym zakresie.

· Przygotowania dokumentacji w celu zgłoszenia robót budowanych lub uzyskania pozwolenia 
            na budowę wg wymagań obowiązujących przepisów.
· Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia  specyfikacji technicznych wykonania 
            i odbioru robót budowlanych z uwzględnieniem wymagań na wszystkie rodzaje projektowanych robót

· Uzyskania na podstawie upoważnień otrzymanych od Zamawiającego skutecznego zgłoszenie robót 
            budowlanych albo uzyskania pozwolenia na budowę. 

· Zawiadomienie stosownych organów o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych.

· Zawiadomienia innych organów, jeżeli jest to konieczne

· Zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową po wytyczeniu robót w terenie 
            przez uprawnionego geodetę Wykonawcy.

· Prowadzenie dziennika budowy jeżeli jest wymagany.

· Przygotowanie rozliczenia końcowego i ostatecznego robót.

· Sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i zgłoszenie zmian 
            w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej.

· Sporządzenie dokumentacji powykonawczej (również w formie cyfrowej w formacje PDF 
             i DGN(DWG).

· Przekazanie zrealizowanych obiektów Zamawiającemu.

Realizacja powyższego zakresu zamówienia winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.
3. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

3.1.
Wymagania techniczne i materiałowe
Konstrukcja jezdni oraz chodników :

a) konstrukcje nawierzchni należy przyjąć z katalogu typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych –   

             opracowanego przez Katedrę Inżynierii Drogowej Politechniki Gdańskiej na zlecenie Generalnej 
             Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (załącznik do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg 

             Krajowych  i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.)– kategoria ruchu min. KR 2  .
b)  podłoże o grupie nośności G1 – w przypadku wystąpienia na odcinku zmiennych warunków gruntowych 

     tj. od G1 do G4 należy wykonać wzmocnienie podłoża na całej długości odcinka przyjmując konstrukcję   

     dla najbardziej niekorzystnych warunków gruntowych. Do warstwy mrozoochronnej / odcinającej należy   

     stosować kruszywa spełniające wymagania katalogu typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych –   

     opracowanego przez Katedrę Inżynierii Drogowej Politechniki Gdańskiej na zlecenie Generalnej 
     Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (załącznik do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg    

     Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

c)  podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – kruszywo o uziarnieniu ciągłym frakcji 
     0/31,5 mm C90/3, spełniające wymagania WT- 1 Mieszanki niezwiązane : 2010. Zamawiający nie dopuszcza 
     kruszywa pochodzenia wapiennego (w tym dolomitu). Przed przystąpieniem do robót bitumicznych należy 
     wykonać skropienie warstwy emulsją bitumiczną wolnorozpadową na bazie asfaltu zwykłego.

d)  krawężniki i obrzeża – należy przyjąć betonowe krawężniki proste 15*30*100 cm, krawężniki najazdowe 
     15*100*22 cm oraz obrzeża 8*30*100 cm o minimalnych parametrach : nasiąkliwość – klasa 2 B, 
     odporność na zamrażanie/odmrażanie z udziałem soli odladzającej – klasa 3 D, odporność na ścieranie – 
     klasa 4 I, wytrzymałość na zginanie charakterystyczna – 5,0 MPa, odporność na poślizg/ poślizgnięcie –   

     zadowalająca, trwałość – zadowalająca. Na łukach należy zastosować krawężniki łukowe. Krawężniki 
     powinny spełniać wymagania normy PN-EN:1340. Do ławy betonowej przy wykonaniu krawężników i 

     obrzeży należy stosować beton klasy minimum C12/15 zgodny z wymaganiami normy PN-EN 206
e) kostka brukowa – należy przyjąć betonową prostokątną o następujących minimalnych parametrach : 
    nasiąkliwość – klasa 2 B, odporność na zamrażanie/odmrażanie z udziałem soli odladzającej – klasa 3 D,  

    odporność na ścieranie – klasa 4 I, odporność na poślizg/ poślizgnięcie – zadowalająca, trwałość – 
    zadowalająca, wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu 3,6 MPa.                                                          

    Grubość kostki – chodniki gr. 6 cm, miejsca postojowe gr. 8 cm. Kształt kostki – prostokątny. Kolor : 
    szary z zastrzeżeniem że linie wydzielenia miejsc parkingowych i postojowych oraz zjazdy                             
    z kostki koloru grafitowego. Kostka powinna spełniać wymagania normy PN-EN:1338.

f) nawierzchnia bitumiczna  - wymagana minimum 2 – warstwowa :

    -  podbudowa bitumiczna : projekt składu zgodnie z WT 2 – Mieszanki mineralno asfaltowe. Wymagania    

     techniczne : 2014, z zastrzeżeniem, że do warstwy podbudowy należy zastosować asfalt 35/50 oraz 
     uziarnienie AC 16P, zabezpieczenie krawędzi oraz urządzeń obcych należy wykonać asfaltem upłynnionym. 
     Przed przystąpieniem do robót bitumicznych należy wykonać skropienie emulsją bitumiczną 
     wolnorozpadową na bazie asfaltu zwykłego.

    -  warstwa wiążąca projekt składu zgodnie z WT 2 – Mieszanki mineralno asfaltowe. Wymagania techniczne 
     : 2014 z zastrzeżeniem, że do warstwy wiążącej należy zastosować asfalt 35/50 lub 50/70 oraz uziarnienie ,

     AC 16 W. Zabezpieczenie spoin technologicznych podłużnych i poprzecznych oraz wokół urządzeń obcych     

    należy wykonać taśmą bitumiczną. Przed przystąpieniem do robót bitumicznych należy wykonać skropienie 
    warstwy emulsją bitumiczną szybkorozpadową na bazie asfaltu zwykłego.

   -  warstwa ścieralna projekt składu zgodnie z WT 2 – Mieszanki mineralno asfaltowe. Wymagania     

   techniczne : 2014 z zastrzeżeniem, że do warstwy ścieralnej należy zastosować mieszankę SMA 11 S                           

   z asfaltem modyfikowanym. Warstwę SMA 11 S należy uszorstnić kruszywem granitowym, 
   bazaltowym lub sjenitowym 2/4 mm. Zabezpieczenie spoin technologicznych podłużnych i poprzecznych 
   oraz wokół urządzeń obcych należy wykonać taśmą bitumiczną. Przed przystąpieniem do robót bitumicznych  

   należy wykonać skropienie emulsją bitumiczną wolnorozpadową na bazie asfaltu modyfikowanego.

   - wykonanie i odbiór warstw bitumicznych – zgodnie z wymaganiami WT 2 – wykonanie warstw nawierzchni 
    asfaltowych – wymagania techniczne : 2016,

g)  elementy Brd : oznakowanie poziome – grubowarstwowe chemoutwardzalne, oznakowanie pionowe – folia 
    odblaskowa typ 2 (pryzmatyczna), tarcze ocynkowane malowane z tyłu farbą koloru szarego, słupki 
    ocynkowane o średnicy minimalnej 60 mm. W przypadku zaprojektowania wysp kanalizujących ruch 
    wymaga się montażu krawężnikowych punktowych elementów odblaskowych. 

    Przed przejściami dla pieszych należy zaprojektować pas z kostki koloru żółtego z wypustkami dla osób 
    niewidomych.  Na nawierzchni bitumicznej należy zamontować po obydwu stronach przejścia punktowe 
    elementy odblaskowe (PEO) przyklejane do podłoża (wyrób zgodny  z EN 1463-1). Na części odcinka 

    należy umieścić słupki U 12 C o średnicy minimum 60 mm (kolor do uzgodnienia przy zatwierdzaniu stałej 

    organizacji ruchu)  oraz bariery U 12 a z poprzeczką (kolor do uzgodnienia przy zatwierdzaniu stałej 

    organizacji ruchu).  
h)  konstrukcja chodników : minimalne parametry : podłoże gruntowe kategorii G1, warstwa podbudowy z 
     kruszywa łamanego (zgodnie z wymaganiami materiałowymi dla ppkt. c), podsypka z miału kamiennego, 
    nawierzchnia z kostki betonowej (o wymaganiach zgodnych z ppkt. e)  o minimalnej gr. 6 cm. 

i)  konstrukcja parkingów, miejsc postojowych  i zjazdów : minimalne parametry : podłoże gruntowe kategorii  
     G1, warstwa podbudowy z kruszywa łamanego (zgodnie z wymaganiami materiałowymi dla ppkt. c),
     podsypka z miału kamiennego, nawierzchnia z kostki betonowej (o wymaganiach zgodnych z    

     ppkt.e) o minimalnej gr. 8 cm.  Dla nawierzchni zjazdów należy zastosować kostkę koloru grafitowego.

j)  urządzenia obce – sieci energetyczne, teletechniczne, kanalizacyjne i gazowe – zgodnie                                    
     z uzgodnieniami z właścicielami sieci i normami branżowymi,

k)  tereny zielone – należy zaprojektować w uzgodnieniu z Działem Zieleni Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu.   

     Wymaga się w przypadku nasadzeń następujących gatunków drzew : klon elsrijk, lipa greenspire.    

     Mieszanki traw wymaga się ze  zwiększoną tolerancją na przesuszenie i wydeptywanie
     oraz odporną na zanieczyszczenie powietrza i trudne warunki siedliska
     W składzie mieszanki powinny dominować kostrzewy. Wymaga się zastosowania do mieszanki co najmniej    

    trzech z gatunków : kostrzewa czerwona, rajgras angielski, wiechlina łąkowa, mietlica pospolita kostrzewa 
    owcza.    
l)   elementy odwodnienia – należy dokonać wymiany wszystkich wpustów deszczowych na betonowe,    

     minimalna klasa betonu C35/45, zgodne z PN 1917;2004 klasa żeliwa kraty zwieńczającej D 400.

     W przypadku stwierdzenia w trakcie opracowywania dokumentacji uszkodzeń kanalizacji deszczowej w tym 
     przykanalików, studni, pokryw bądź innej infrastruktury związanej  z odwodnieniem, należy powiadomić o    

     tym fakcie Miejski Zarząd Dróg w Opolu w celu uzgodnienia dalszego postępowania.
m)  oświetlenie uliczne – należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną  dostarczoną przez 

     Zamawiającego wraz demontażem istniejącej sieci oświetleniowej. 
3.2.   Architektura 
nie dotyczy 
3.3. Instalacje 
Wykonawca wykona zabezpieczenie, regulacje  przełożenie wszelkich istniejących urządzeń obcych w strefie robót w uzgodnieniu i pod nadzorem właściwych Zarządców i na własny koszt. 
3.4. Wykończenie i zagospodarowanie terenu 
Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren budowy przywracając go do stanu pierwotnego.
4. Część informacyjna 
4.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

Wykonawca będzie wykonywać wszystkie roboty w oparciu o dokumentację projektową. 

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 
4.2. Oświadczenia Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

W przypadku wyjścia poza istniejący pas własności, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia, oraz wszystkie materiały do ich pozyskania, umożliwiające wejście w teren dla wykonania robót. Prace te Wykonawca wykona na własny koszt. 
4.3. Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej Wykonawcy

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże wchodzące w skład przedmiotowej przebudowy, w tym branżę drogową, projekt organizacji ruchu na czas prowadzenie robót, jak również opracowania zabezpieczeń wynikających z uzgodnień z właścicielami obiektów i sieci których Zamawiający nie jest właścicielem. 

4.4. Projekty budowlano – wykonawcze 

Należy wykonać oddzielnie dla każdej branży i powinny zawierać:

· Opis techniczny określający konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru 
            i stopnia skomplikowania przebudowy (remontu), wyniki badań geotechnicznych podłoża, wyniki 
             obliczeń konstrukcyjnych,

· Część rysunkową zawierającą rozwiązania sytuacyjne, profile, charakterystyczne przekroje, szczegóły 
            rozwiązań, układ sieci i przewodów uzbrojenia terenu – urządzenia obce,

· Analizę i rozwiązanie problemów odwodnienia,

· Projekt zagospodarowania terenu 

· Przedmiar robót zawierający zestawienie ilościowe robót w porządku technologicznym, kosztorys 
            inwestorski,

· Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  powiązane 
            z przedmiarem,

· Specyfikacje techniczne, zawierające szczegółowe wymagania w zakresie sprzętu, stosowanych 
             materiałów, transportu, wykonania robót, kontroli jakości robót, obmiarów, odbiorów robót i płatności 
            za roboty; specyfikacje techniczne podlegają akceptacji Zamawiającego.
4.5. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz docelowa organizacja ruchu
Należy przygotować Projekt organizacji ruchu na czas prowadzania robót oraz docelową organizację ruchu. . Projekt tymczasowej oraz docelowej organizacji ruchu musi być zatwierdzony przez Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej UM Opole.

4.6. Materiały do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowę i innych zezwoleń 
Wykonawca przygotuje odpowiednie materiały i uzyska przyjęcie przez właściwy organ zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych lub uzyska pozwolenie na budowę robót objętych Zamówieniem. Materiały formalne niezbędne do wystąpienia ze zgłoszeniem robót budowlanych lub wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę winny odpowiadać wymaganiom ustawy prawo budowlane.

Wykonawca ponadto opracuje dokumentację dendrologiczną, który posłuży mu do uzyskania zezwolenia na usuniecie drzew kolidujących z przebudową (o ile jest taka potrzeba). W przypadku dokonania wycinki drzewo przechodzi na własność Wykonawcy a Zamawiający na podstawie szacunku brakarskiego obciąży Wykonawcę fakturą w wysokości wartości drzewa wycenionego operatem brakarskim. 
Nie wyklucza się potrzeby realizacji innych dodatkowych opracowań.
Akceptacja projektu przez  Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za błędy projektowe lub niezgodność projektu ze stanem istniejącym. Przed realizacją robót w terenie 
na podstawie projektów Wykonawca powinien uzyskać stosowne pozwolenia, zezwolenia, zatwierdzenia.
4.7. Ustalenia wyjściowe 

Wszystkie wymagane materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje, mapy geodezyjne itp. Wykonawca pozyskuje własnym staraniem. W razie potrzeby wystąpi do Zamawiającego o udzielenie stosownych upoważnień. Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć.

Wymagane jest także opracowanie staraniem Wykonawcy wymaganych dokumentacji dla organizacji placu budowy oraz projektów organizacji ruchu dla prowadzenia robót na poszczególnych etapach.

Kompletne opracowania projektowe przed rozpoczęciem prac budowlanych muszą być opiniowane przez właściwe Wydziały Zamawiającego.     

4.8. Inne ustalenia
· Specyfikacje techniczne, konstrukcja nawierzchni i technologia robót muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego.

· Grunt pochodzący z prac budowlanych, odpady i nadmiar materiałów przechodzą na własność Wykonawcy i należy je usunąć z terenu budowy oraz postąpić z nimi zgodnie z ustawą o odpadach.
5. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
· Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529 ze zmianami)

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie  szczegółowego zakresu 
             i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych 
            oraz  programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U.2004r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami).

· Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków  technicznych, jakim 
            powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.1999r. Nr 43 poz. 430z późn. zmianami). 

· Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579 
            ze zmianami).

· Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948, 2255, 
            z 2017 r. poz. 191, 1089. ze późn. zmianami).
· Katalog typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych ; Warszawa 2013 r.
· Wytyczne techniczne : WT 1 : Kruszywa – wymagania techniczne, Warszawa 2014, WT-2 : mieszanki   

            mineralno - asfaltowe – wymagania techniczne –  część I – Warszawa 2014;  WT-2 : wykonanie 

            warstw nawierzchni asfaltowych, wymagania techniczne – część II – Warszawa 2016, WT 4 – 

            mieszanki niezwiązane do dróg krajowych, Warszawa 2010 r.  
· Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
           sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
           planowanych kosztów robót budowlanych  określonych w programie funkcjonalno użytkowym 
           (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389).
·       Katalog typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych –  opracowany przez Katedrę Inżynierii    

      Drogowej Politechniki Gdańskiej na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad   

      (załącznik do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych  i Autostrad z dnia   

      16.06.2014 r.)
6. Wymagania szczegółowe

6.1. Ustalenie wyceny robót

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529 ze zmianami) ze zmianami, jak również z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno – budowlanymi, obowiązującymi normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszych rozwiązań technicznych.  

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się:

· wynikami wizji terenowych i inwentaryzacji własnych,

· wynikami opracowań własnych,

· zapisami niniejszego programu funkcjonalno – użytkowego.

Oszacowane przez Zamawiającego rodzaje robót wymieniono w treści PFU. Wykonawca musi się liczyć 
z sytuacją, że rodzaje robót i ilości wg Programu funkcjonalno – użytkowego mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Minimalny obszar obejmujący realizację zadania wynika z załączonej mapy, przy czym szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. Załączona mapa ma charakter wyłącznie poglądowy w celu określenia orientacyjnego zakresu przestrzennego robót.
6.2. Płatności

Podstawą płatności dla opracowań projektowych i robót budowlanych wycenionych ryczałtowo jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w ofercie. Płatność obejmuje etapy : I-wszy – wykonanie projektu, II-gi wykonanie robót budowlanych w podziale na zakresy I, II i III. Maksymalna kwota etapu I-szego nie może wynosić więcej niż 3% ceny ofertowej Wykonawcy brutto.
Zamawiający w terminie  do 30 dni od daty podpisania Umowy zajmie stanowisko dotyczące wykorzystania prawa opcji.
Kwota ryczałtowa uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania, składające się na  wykonanie zamówienia. 
Płatność odbywać się będzie na podstawie faktur wystawionych po podpisaniu przez Zamawiającego protokołów zdawczo – odbiorczych:  częściowego, końcowego lub ostatecznego. 
Zamawiający dopuszcza częściowe fakturowanie zadania na podstawie protokołów odbioru robót oraz fakturowanie opracowań projektowych po ich zatwierdzeniu przez Zamawiającego.  
6.3. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robót budowlanych.

6.3.1. Wymagane terminy

Wykonawca sporządzi szczegółowy harmonogram wykonania poszczególnych opracowań projektowych, uzyskania poszczególnych opinii, uzgodnień i decyzji oraz wykonania robót budowlanych. Termin na realizację niniejszego zadania : 

1) etap I - część projektowa do 90 dni od daty podpisania Umowy.  
2) etap II w zakresach – zakres I, II i III – do dnia 30.11.2019 r. - obejmuje zakończenie całości robót budowlanych, pełnienie nadzoru autorskiego, wykonanie oświetlenia, przekazanie zrealizowanych obiektów do eksploatacji, przekazania dokumentacji powykonawczej oraz map geodezyjnych powykonawczych przyjętych do ośrodka geodezyjnego.  
6.3.2. Raportowanie

Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania miesięcznych raportów z rzeczywistego postępu prac zarówno w fazie projektowej jak i na etapie wykonawstwa robót. Raporty będą przekazywane do każdego 10-tego miesiąca każdego tygodnia do siedziby Zamawiającego. 
Wykonawca będzie organizował raz w miesiącu Rady Budowy na których będzie omawiał postęp prac, zaawansowanie finansowe, problemy występujące na budowie oraz wszystkie inne zagadnienia występujące przy realizacji projektu. 
6.4. Ilość egzemplarzy opracowań projektowych i powykonawczych

-  projekty budowlano – wykonawcze
 




4 egz.

-  pozostałe opracowania projektowe





4 egz.

W/w wymienione egzemplarze dotyczą tylko materiałów przekazywanych do inwestora. 

Ponadto Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy poszczególnych opracowań projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji. Oprócz wersji papierowej Wykonawca przekaże również opracowania projektowe w wersji cyfrowej w formacie PDF i DGN lub DWG (2 egz.).

Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych sporządzonych na podstawie ogólnych specyfikacji technicznych z uwzględnieniem wymagań na wszystkie rodzaje projektowanych robót - 2 egz. dokumentacji w formie papierowej i 1 kpl. dokumentacji na nośniku cyfrowym USB (format PDF)
Do odbioru końcowego Wykonawca robót przekaże Zamawiającemu 2 egz. dokumentacji powykonawczej 
z naniesionymi zmianami oraz 1 kpl. dokumentacji powykonawczej na nośniku cyfrowym (formaty DGN lub DWG i PDF). 
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