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.Sciezki rowerowe w centrum miasta”
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. Przebudowa chodnika na $ciezke pieszo-rowerowa w ciagu
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powiat opolski, gmina Opole
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45316110-9

Ustugi pomiarowe

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Nadzér nad projektem i dokumentacja

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne.
Roboty budowlane w zakresie drég

Roboty w zakresie r6znych nawierzchni.

Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
Instalowanie oswietlenia drogowego.

Zamawiajgcy: Miejski Zarzad Drég w Opolu

Opracowanie: Dziat Realizacji Inwestycji i Nadzoru Budow
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1. Czes¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzeSnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robét
budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.

Program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajacego stanowi podstawe do:

° przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zaméwien publicznych,
° przygotowania oferty Wykonawcy,
° zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robét budowlanych.

1.1. Opis ogdliny przedmiotu zaméwienia.

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie, a nastepnie wykonanie robot budowlano-montazowych,
zwigzanych z budowg : ,Sciezki rowerowe w centrum miasta” w zakresie , Przebudowa chodnika na $ciezke
pieszo-rowerowg w ciggu ul. Spychalskiego i ul. Katedralnej w Opolu”. | obejmuje swoim zakresem :

Etap | - opracowania dokumentacji projektowe;,
Etap Il - wykonanie robét budowlano — montazowych zgodnie z zatwierdzong dokumentacja projektowg wraz z
petnieniem nadzoru autorskiego,

1.2. Opis wymagar zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.
1. Przedmiot zamoéwienia przewidziany jest do realizacji w systemie ,zaprojektuj i wybuduj’; sktada sie z:

° opracowania dokumentacji technicznej — projektu budowlanego i wykonawczego:

a) przebudowy warstw konstrukcyjnych chodnikéw (zakres przebudowy na postawie badan
geotechnicznych),

b) opracowania projektu tymczasowej (na czas realizacji robét) oraz docelowej organizacji
ruchu,

c) opracowania projektu dla terenéw zieleni — w razie koniecznosci (m.in. trawniki, nasadzenia),

d) uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnien i opinii m.in. z wiascicielami urzadzen obcych,
instytucjami samorzgdowymi, organami nadzoru budowlanego dotyczgcymi : pozwolenia na
budowe badz zgtoszenia rob6t budowlanych oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne do
wykonania inwestycji, realizacji rob6ét oraz dopuszczenia do uzytkowania obiektu
budowlanego,

e) w razie koniecznosci wykonanie dokumentacji geodezyjnej wraz z pozyskanie map do celow
projektowych oraz wykonaniem powykonawczej dokumentacji geodezyjne;j,

f) w niezbednych przypadkach — zwigzanych z kolizjg konstrukcji jezdni badz chodnikow —
przebudowe kolidujgcych sieci obcych (sieci wodociggowe, kanalizacyjne, energetyczne i
telekomunikacyjne),

g) wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i przekazanie go Zamawiajgcemu.

2. Dokumentacja obejmuije :

° sporzadzenie projektéw budowlanych branzy: drogowej — po 4 egz.,
opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegétowych specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru wszystkich realizowanych robét budowlanych — 2 egz.,
przygotowanie przedmiaréw robét — po 2 egz.;
wykonanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej oraz statej organizacji ruchu — 4 egz.,
wykonanie rozpoznania podtoza gruntowego wraz z dokumentacjg geotechniczng oraz pozyskanie map
do celdw projektowych— 2 egz.

° opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla wszystkich branz —
po 2 egz. ( jezeli bedzie taka konieczno$c),

° pozyskanie we wiasnym zakresie wszelkich wymaganych opinii, decyzji, uzgodnier dokumentacjj,
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koniecznych do zgtoszenia lub pozwolenia na przebudowe,

o wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i przekazanie go Zamawiajgcemu — 2 egz.

° przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formie cyfrowej (na nosniku CD
- 2 egz.), rysunki w plikach pdf i dwg, z zastrzezeniem, ze opracowania przedmiaréw i kosztoryséw
rob6t winny by¢ mozliwe do odczytania w programie NORMA.

3. Uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci z programem funkcjonalno-

uzytkowym :
e Uzgodnienie projektu budowlanego branzy drogowej
° Zatwierdzenie projektu czasowej i statej organizacji ruchu,
° Przygotowanie odpowiednich dokumentéw formalno-prawnych w celu zgtoszenia do wiasciwego

organu nadzoru budowlanego, dotyczgcego prowadzenia robdt w oparciu o obowigzujgce przepisy.

4. Nadzor autorski:

° Wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529 ze zmianami)

o Wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej pojawiajgcych
sie w toku realizacji inwestycji,

° Uzupetnianie szczegotow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym zakresie

w toku realizacji inwestyciji,
Scista wspétpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
Udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

o Wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde wezwanie
Zamawiajgcego,
° Biezgce monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na teren budowy bgdz do

miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie, celem rozstrzygniecia wszelkich
, pojawiajgcych sie w toku realizacji robdt watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w
dokumentacii.

5. Wykonanie robo6t budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej ww. dokumentac;ji
projektowe;j:

° opracowanie harmonogramu realizacji prac,

wykonanie rob6t budowlanych i oznakowania drogowego na podstawie powyzszych projektéw, po
wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete,

przygotowanie harmonogramu badan kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji robét.
odtworzenie trawnikow i terendw zielonych, przylegajacych do miejsc prowadzenia robét drogowych,
uporzadkowanie obszaru przylegtego do terenu prowadzonych robdt,

prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiaréw iloci zrealizowanych robot,

sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dostarczenie na nosniku CD oraz w formie
papierowej,

przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST;
przedstawienie wynikow badan do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,

przygotowanie rozliczenia kofcowego i sporzgdzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego, ktéry ma
zawierac¢: umowe, oferte, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, harmonogram, tabele
elementéw rozliczeniowych, polise ubezpieczeniowa, protokdt przekazania terenu budowy, protokoty
robot zakrywanych, badania materiatow, recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych,
deklaracje zgodnosci materiatéw, aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy, geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakonczenia odbioru robot,
os$wiadczenia uprawnionego kierownika budowy o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami,

° przekazanie zrealizowanych rob6t Zarzadcy drogi.

Zamawiajgcy zastrzega, ze projekt budowlany i wykonawczy nalezy opracowaé¢ w terminie nie
diuzszym niz 30 dni od daty podpisania umowy podlega zatwierdzeniu przez Miejski Zarzad Drég
w Opolu przy zafozeniu spetnienia wymagan minimalnych opisanych niniejszym programem
funkcjonalno — uzytkowym.
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2. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia

2.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$é obiektu.
2.1.1.0pis stanu istniejacego

Inwestycja zlokalizowana jest w terenie o charakterze miejskim z zabudowg w centrum miasta
w miejscowosci Opole w Gminie Opole w Wojewddztwie Opolskim. ulica Spychalskiego oraz ul. Katedralna /
Plac Pitsudskiego. Droga przy ktorej bedzie realizowana inwestycja jest drogg dwukierunkowg o dwéch pasach
ruchu. Istniejgce chodniki wykonane sg po obu stronach drogi. Nawierzchnia jezdni jest nawierzchnig
bitumiczng a nawierzchnie chodnikéw z betonowej kostki brukowe;.

2.1.2.0pis stanu do zaprojektowania
Opracowanie swym zakresem powinno obejmowac:

ETAP | — opracowanie dokumentaciji projektowej przebudowy chodnika na $ciezke pieszo-rowerowg w ciggu
ulicy Spychalskiego (strona prawa w kierunku centrum) oraz ulicy Katedralnej w Opolu, zgodnie z
zatgczonym planem sytuacyjnym,

ETAP Il — wykonania rob6t budowlano-montazowych w ramach przebudowy chodnika w ciggu ulicy

Spychalskiego (strona prawa w kierunku centrum) oraz ulicy Katedralnej w Opolu zgodnie z zatgczonym
planem sytuacyjnym.

W ramach inwestycji przewiduje sie:
e ul. Spychalskiego

- dostosowanie chodnika do funkcji $ciezki pieszo-rowerowej na odcinku dtugosci ok 65m,

- wymianeg nawierzchni z kostki betonowej na asfalto-betonowg o grubosci 5cm,

- korekte stalowych barier ochronnych poprzez likwidacje przektadki,

- przesuniecie obrzeza wzdtuz barier ochronnych,

- wykonanie nowego murku oporowego,

- wymiana kostki od dylatacji mostu na kanale Ulgi do skrzyzowania z ul. Bolkowskg na kostke
betonowa, koloru czerwonego,

- korekte tuku $ciezki pieszo-rowerowej na skrzyzowaniu ul. Spychalskiego z drogg dojazdowg
do poses;ji nr 27,27A,

- wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu (z uwzglednieniem montazu lustra
drogowego przy wyjezdzie z drogi dojazdowej do posesji nr 27,27A).

e ul. Katedralna
- dostosowanie chodnika do funkcji $ciezki pieszo-rowerowej na odcinku dtugosci ok. 25m,
- przetozenie kostki betonowej od dylatacji mostu do przejécia dla pieszych w ciggu ulicy Ksiedza
Norberta Bonczyka,
- korekta tuku chodnika w rejonie przejscia dla pieszych w kierunku placu Pitsudskiego,
- wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu (uwzgledniajgc obnizenie kraweznika
umozliwiajgcy wjazd na Sciezke rowerowg od ulicy Katedralnej w kierunku ul. Piastowskiej).

W przypadku koniecznoéci wykonane zostang roboty zwigzane z kanalizacjg deszczows, roboty branzy
elektrycznej w tym przestawienie kolidujgcego o$wietlenia, stupéw energetycznych, teletechnicznych oraz
wykonanie oswietlenie przejscia dla pieszych.

Rodzaje robot wystepujgcych w czesci zamoéwienia:

e roboty przygotowawcze, w tym rozbiérkowe (m.in. nawierzchnia jezdni i chodnikéw, w razie koniecznosci
krawezniki, obrzeza, elementy infrastruktury obcej, oznakowanie poziome i pionowe, demontaz
elementow bariery energochtonnej),

e przebudowa, zabezpieczenie i regulacja uzbrojenia obcego na podstawie uzgodnien z wiasciwymi
wiascicielami siec- w razie koniecznosci,

e wykonanie kraweznikow na tawie betonowej z oporem i obrzezy na fawie betonowej z oporem,

e doprowadzenie podtoza gruntowego do grupy no$nosci G1 pod jezdnig, chodnikami — w razie
koniecznosci

e wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — w razie koniecznosci,
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e wykonanie rob6t nawierzchniowych bitumicznych — warstwy $cieralnej (Sciezka w ciggu ul. Spychalskiego),

e oznakowanie docelowe poziome i pionowe,

e roboty wykonczeniowe w tym rowniez zagospodarowanie otoczenia drogi (m.in. humusowanie,
nasadzenia),

e wykonanie badan kontrolnych przewidzianych w specyfikacjach technicznych,

2.1.3.0pis szczegotowy
Program  funkcjonalny  okre$la wymagania, dotyczgce zaprojektowania, realizacji,  odbioru

i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw obiektu. Wykonawca podejmujacy sie realizacji
przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest do:

o Uzyskania mapowych podktadéw geodezyjnych (aktualna mapa z zasobdéw geodezyjnych lub mapa do
celow projektowych), umozliwiajgcych realizacje zadania,

° Przedstawienia koncepcji realizacji robot i ich skréconego zakresu rzeczowego do zaakceptowania
przez merytoryczne Wydzialy Zamawiajgcego,

° Opracowania dokumentacji projektowej dotyczacej przebudowy wg wymagan, obowigzujgcych

przepisow i norm powofanych w PFU. Projekt budowlano - wykonawczy musi by¢ uzgodniony
z merytorycznymi Wydziatami Zamawiajgcego i opatrzony klauzulg kompletnosci zawierajacg
oswiadczenie, ze zostat wykonany zgodnie z umowa, przepisami techniczno — budowlanymi, normami
i wytycznymi w tym zakresie,

o Przygotowania dokumentacji w celu zgtoszenia robét budowanych lub uzyskania pozwolenia
na budowe wg wymagan obowigzujgcych przepisow,

o Opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych z uwzglednieniem wymagan na wszystkie rodzaje projektowanych robot,

o Uzyskania na podstawie upowaznien otrzymanych od Zamawiajgcego skutecznego zgtoszenie robot
budowlanych albo uzyskania pozwolenia na budowe,

° Zawiadomienie stosownych organéw o zamiarze przystgpienia do robét budowlanych,

o Zawiadomienia innych organdw, jezeli jest to konieczne,

° Zrealizowania robo6t w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowa po wytyczeniu roboét w terenie

przez uprawnionego geodete Wykonawcy,
Prowadzenie dziennika budowy jezeli jest wymagany,

o Przygotowanie rozliczenia koricowego i ostatecznego robét,

° Sporzadzenia inwentaryzaciji geodezyjnej powykonawcze;j i zgtoszenie zmian
w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej,

o Sporzagdzenie dokumentacji powykonawczej (réwniez w formie cyfrowej w formacje PDF
i DGN(DWG).

o Przekazanie zrealizowanych obiektow Zamawiajgcemu.

Realizacja powyzszego zakresu zamoéwienia winna by¢é wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy, przez
Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich
kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.

3. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia
3.1. Wymagania techniczne i materialowe

Konstrukcja jezdni oraz chodnikow :

a) podtoze o grupie nosnosci G1 — w przypadku wystgpienia na odcinku zmiennych warunkéw gruntowych
tj. od G1 do G4 nalezy wykona¢ wzmocnienie podioza na dtugosci odcinka przyjmujac konstrukcje
dla najbardziej niekorzystnych warunkéw gruntowych. Do warstwy mrozoochronnej / odcinajgcej nalezy
stosowac kruszywa spetniajgce wymagania katalogu typowych nawierzchni podatnych i pétsztywnych —
opracowanego przez Katedre Inzynierii Drogowej Politechniki Gdanskiej na zlecenie Generalnej
Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad (zatacznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég
Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

b) podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — kruszywo o uziarnieniu ciggtym frakcji
0/31,5 mm Cqos3, spetniajgce wymagania WT- 1 Mieszanki niezwigzane : 2010. Zamawiajacy nie dopuszcza
kruszywa pochodzenia wapiennego (w tym dolomitu). Przed przystapieniem do robét bitumicznych nalezy
wykonac skropienie warstwy emulsjg bitumiczng wolno rozpadowg na bazie asfaltu zwyktego.
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c) krawezniki i obrzeza — nalezy przyja¢ betonowe krawezniki proste 15*30*100 cm, krawezniki najazdowe
15*100*22 cm oraz obrzeza 8*30*100 cm o minimalnych parametrach : nasigkliwo$¢ — klasa 2 B,
odpornos¢ na zamrazanie/odmrazanie z udziatem soli odladzajgcej — klasa 3 D, odporno$é na $cieranie —
klasa 4 |, wytrzymato$¢ na zginanie charakterystyczna — 5,0 MPa, odporno$¢ na poslizg/ poslizgniecie —
zadowalajgca, trwato$¢ — zadowalajgca. Na tukach nalezy zastosowac krawezniki tukowe. Krawezniki
powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN:1340. Do tawy betonowej przy wykonaniu kraweznikow i
obrzezy nalezy stosowac beton klasy minimum C12/15 zgodny z wymaganiami normy PN-EN 206

d) kostka brukowa — nalezy przyja¢ betonowg prostokatng o nastepujgcych minimalnych parametrach :
nasigkliwosc — klasa 2 B, odporno$¢ na zamrazanie/odmrazanie z udziatem soli odladzajgcej — klasa 3 D,
odpornos$¢ na $cieranie — klasa 4 |, odporno$¢ na poslizg/ poslizgniecie — zadowalajgca, trwato$¢ —
zadowalajgca, wytrzymato$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu 3,6 MPa.

Grubosc kostki — dostosowana do istniejacego chodnika. Ksztatt kostki — prostokatny. Kolor :
szary lub czerwony (do uzgodnienia z Zamawiajgcym).
Kostka powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN:1338.

e) nawierzchnia bitumiczna - wymagana 1 — warstwowa :
- warstwa $cieralna projekt sktadu zgodnie z WT 2 — Mieszanki mineralno asfaltowe. Wymagania
techniczne : 2014 z zastrzezeniem, ze do warstwy $cieralnej nalezy zastosowa¢ mieszanke AC 8 S
Zabezpieczenie spoin technologicznych podtuznych i poprzecznych oraz wokét urzadzen obcych nalezy
wykonac tasmg bitumiczng. Przed przystgpieniem do robét bitumicznych nalezy wykona¢ skropienie
emulsjg bitumiczng wolnorozpadowa na bazie asfaltu zwykiego.
- wykonanie i odbior warstw bitumicznych — zgodnie z wymaganiami WT 2 — wykonanie warstw nawierzchni
asfaltowych — wymagania techniczne : 2016,

f) elementy Brd : oznakowanie poziome — cienkowarstwowe, oznakowanie pionowe — folia
odblaskowa typ 2 (pryzmatyczna), tarcze ocynkowane malowane z tytu farbg koloru szarego, stupki
ocynkowane o $rednicy minimalnej 60 mm.

g) konstrukcja chodnikéw : minimalne parametry : podioze gruntowe kategorii G1, warstwa podbudowy z
kruszywa tamanego (zgodnie z wymaganiami materiatowymi dla ppkt. b), podsypka z miatu kamiennego lub
cementowa, nawierzchnia z kostki betonowej (o wymaganiach zgodnych z ppkt. d) o grubosci
dostosowanej do istniejgcej nawierzchni.

h) urzgdzenia obce - sieci energetyczne, teletechniczne, kanalizacyjne i gazowe — zgodnie
z uzgodnieniami z wta$cicielami sieci i normami branzowymi,

i) tereny zielone — nalezy zaprojektowa¢ w uzgodnieniu z Dziatem Zieleni Miejskiego Zarzadu Drég w Opolu.
Mieszanki traw wymaga sie ze zwigkszong tolerancjg na przesuszenie i wydeptywanie
oraz odporng na zanieczyszczenie powietrza [ trudne warunki siedliska
W sktadzie mieszanki powinny dominowa¢ kostrzewy. Wymaga sie zastosowania do mieszanki co najmniej
trzech z gatunkow : kostrzewa czerwona, rajgras angielski, wiechlina fgkowa, mietlica pospolita kostrzewa
owcza.

j) elementy odwodnienia — wpusty deszczowe betonowe, minimalna klasa betonu C35/45, zgodne z PN
1917,2004 klasa zeliwa kraty zwieniczajgcej D 400. W przypadku stwierdzenia w trakcie opracowywania
dokumentacji uszkodzen kanalizacji deszczowej w tym przykanalikdw, studni, pokryw bgdz innej
infrastruktury zwigzanej z odwodnieniem, nalezy powiadomic¢ o tym fakcie Miejski Zarzad Drég w Opolu
w celu uzgodnienia dalszego postepowania.

3.2.  Architektura
nie dotyczy.

3.3. Instalacje

Wykonawca wykona zabezpieczenie, regulacje przetozenie wszelkich istniejgcych urzadzen obcych w strefie
robot w uzgodnieniu i pod nadzorem wiasciwych Zarzadcow i na wiasny koszt.



Miejski Zarzgd Drog w Opolu
.Sciezki rowerowe w centrum miasta” w zakresie , Przebudowa chodnika na $ciezke pieszo-rowerowg w ciggu
ul. Spychalskiego i ul. Katedralnej w Opolu”.

3.4. Wykonczenie i zagospodarowanie terenu
Po zakonczeniu rob6t Wykonawca uporzadkuje teren budowy przywracajgc go do stanu pierwotnego.

4. Czes¢ informacyjna

4.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi
z odrebnych przepiséw

Wykonawca bedzie wykonywac wszystkie roboty w oparciu o dokumentacje projektowa.
Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

4.2, Oswiadczenia Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane

W przypadku wyj$cia poza istniejgcy pas wiasnosci, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia, oraz
wszystkie materialy do ich pozyskania, umozliwiajgce wejscie w teren dla wykonania robét. Prace te
Wykonawca wykona na wiasny koszt.

4.3. Wymagania dotyczace zawartosci dokumentacji projektowej Wykonawcy

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujgcg wszystkie branze
wchodzgce w skifad przedmiotowej przebudowy, w tym branze drogowg, projekt organizacji ruchu na czas
prowadzenie robot, jak rowniez opracowania zabezpieczen wynikajgcych z uzgodnien z wiascicielami obiektow
i sieci ktorych Zamawiajacy nie jest wiascicielem.

4.4, Projekty budowlano — wykonawcze

Nalezy wykona¢ oddzielnie dla kazdej branzy i powinny zawierac:

° Opis techniczny okreslajacy konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania przebudowy (remontu), wyniki badan geotechnicznych podtoza, wyniki obliczen
konstrukcyjnych,

o Czes¢ rysunkowg zawierajgca rozwigzania sytuacyjne, profile, charakterystyczne przekroje, szczegoty
rozwigzan, uktad sieci i przewoddw uzbrojenia terenu — urzgdzenia obce,

o Analize i rozwigzanie problemoéw odwodnienia,

Projekt zagospodarowania terenu
Przedmiar robét zawierajgcy zestawienie ilosciowe robdt w porzgdku technologicznym, kosztorys

inwestorski,

o Specyfikacje  techniczne  wykonania i  odbioru  robot  budowlanych powigzane
z przedmiarem,

° Specyfikacje techniczne, zawierajgce szczegbtowe wymagania w zakresie sprzetu, stosowanych

materiatow, transportu, wykonania robét, kontroli jako$ci rob6t, obmiaréw, odbiorow robét i ptatnosci
za roboty; specyfikacje techniczne podlegajg akceptacji Zamawiajgcego.

4.5. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia roboét oraz docelowa organizacja ruchu

Nalezy przygotowac Projekt organizacji ruchu na czas prowadzania roboét oraz docelowg organizacje ruchu. .
Projekt tymczasowej oraz docelowej organizacji ruchu musi by¢é zatwierdzony przez Wydziat Infrastruktury
Technicznej i Gospodarki Komunalnej UM Opole.

4.6. Materialy do zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych lub uzyskania pozwolenia na
budowe i innych zezwolen

Wykonawca przygotuje odpowiednie materiaty i uzyska przyjecie przez wtasciwy organ zgtoszenia zamiaru
wykonania rob6t budowlanych lub uzyska pozwolenie na budowe robét objetych Zamowieniem. Materiaty
formalne niezbedne do wystgpienia ze zgtoszeniem robot budowlanych lub wnioskiem o uzyskanie pozwolenia
na budowe winny odpowiada¢ wymaganiom ustawy prawo budowlane.

Wykonawca ponadto opracuje dokumentacje dendrologiczna, ktéry postuzy mu do uzyskania zezwolenia na
usuniecie drzew kolidujgcych z przebudowg (o ile jest taka potrzeba). W przypadku dokonania wycinki drzewo
przechodzi na wiasnos¢ Wykonawcy a Zamawiajgcy na podstawie szacunku brakarskiego obcigzy
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Wykonawce fakturg w wysoko$ci wartosci drzewa wycenionego operatem brakarskim.
Nie wyklucza sie potrzeby realizacji innych dodatkowych opracowan.

Akceptacja projektu przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za bledy
projektowe lub niezgodno$¢ projektu ze stanem istniejacym. Przed realizacia robét w_terenie
na_podstawie projektéw Wykonawca powinien uzyskaé stosowne pozwolenia, zezwolenia,
zatwierdzenia.

4.7. Ustalenia wyjSciowe

Wszystkie wymagane materiaty wyj$ciowe, uzgodnienia, decyzje, mapy geodezyjne itp. Wykonawca pozyskuje
wiasnym staraniem. W razie potrzeby wystgpi do Zamawiajacego o udzielenie stosownych upowaznien.
Wykonawca dofgczy do projektu o$wiadczenie, ze jest on wykonany zgodnie z umowa, obowigzujgcymi
przepisami, normami i wytycznymi oraz ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu
ktoremu ma stuzyc.

Wymagane jest takze opracowanie staraniem Wykonawcy wymaganych dokumentaciji dla organizacji placu
budowy oraz projektéw organizacji ruchu dla prowadzenia robot na poszczegélnych etapach.

Kompletne opracowania projektowe przed rozpoczeciem prac budowlanych musza by¢ opiniowane przez
wiasciwe Wydziaty Zamawiajgcego.

4.8. Inne ustalenia
° Specyfikacje techniczne, konstrukcja nawierzchni i technologia robét muszg by¢ zaakceptowane
przez Zamawiajgcego.
° Grunt pochodzacy z prac budowlanych, odpady i nadmiar materiatow przechodzg na wiasno$c

Wykonawcy i nalezy je usung¢ z terenu budowy oraz postapic z nimi zgodnie z ustawg o odpadach.

5. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
o Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529 ze zmianami)
o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U.2004r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami).

° Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.1999r. Nr 43 poz. 430z pdzn. zmianami).

° Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579
ze zmianami).

o Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948, 2255,
z 2017 r. poz. 191, 1089. ze pdzn. zmianami).

° Katalog typowych nawierzchni podatnych i potsztywnych ; Warszawa 2013 r.

° Wytyczne techniczne : WT 1 : Kruszywa — wymagania techniczne, Warszawa 2014, WT-2 : mieszanki

mineralno - asfaltowe — wymagania techniczne — cze$¢ | — Warszawa 2014; WT-2 : wykonanie
warstw nawierzchni asfaltowych, wymagania techniczne — cze$¢ Il — Warszawa 2016, WT 4 —
mieszanki niezwigzane do drog krajowych, Warszawa 2010 r.

° Rozporzgdzenie ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno uzytkowym
(Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389).

° Katalog typowych nawierzchni podatnych i potsztywnych — opracowany przez Katedre Inzynierii
Drogowej Politechniki Gdanskiej na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad
(zatgcznik do zarzgdzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014 r.)

6. Wymagania szczegodtowe

6.1. Ustalenie wyceny robét

Wykonanie robo6t budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zaméwienia musi by¢ zrealizowane zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529 ze zmianami)
ze zmianami, jak rowniez z wszystkimi aktami prawnymi wiasciwymi w przedmiocie zaméwienia, z przepisami
techniczno — budowlanymi, obowigzujgcymi normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszych rozwigzan
technicznych.
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W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzgdzenia oferty nalezy kierowac sie:

o wynikami wizji terenowych i inwentaryzacji wiasnych,
o wynikami opracowan witasnych,
o zapisami niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego.

Oszacowane przez Zamawiajgcego rodzaje robdt wymieniono w tresci PFU. Wykonawca musi sie liczy¢
z sytuacja, ze rodzaje robot i ilosci wg Programu funkcjonalno — uzytkowego mogg ulec zmianie po
opracowaniu dokumentacji projektowej. Minimalny obszar obejmujacy realizacje zadania wynika z zatgczone;j
mapy, przy czym szczegolowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu i ilosci roboét stanowig ryzyko
Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe. Zatgczona mapa ma charakter wytgcznie
pogladowy w celu okreslenia orientacyjnego zakresu przestrzennego robot.

6.2. Platnosci

Podstawg ptatnosci dla opracowan projektowych i rob6t budowlanych wycenionych ryczattowo jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawce w ofercie. Ptatno$¢ obejmuje etapy : |-wszy — wykonanie projektu, Il-gi
wykonanie robét budowlanych. Maksymalna kwota etapu I-szego nie moze wynosi¢ wiecej niz 15 % ceny
ofertowej Wykonawcy brutto.

Kwota ryczattowa uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynno$ci, wymagania i badania, skladajgce sie na
wykonanie zaméwienia.

Platnos¢ odbywac¢ sie bedzie na podstawie faktur wystawionych po podpisaniu przez Zamawiajgcego
protokotow zdawczo — odbiorczych: czesciowego, koncowego lub ostatecznego.

Zamawiajgcy dopuszcza czeSciowe fakturowanie zadania na podstawie protokotdw odbioru robot oraz
fakturowanie opracowan projektowych po ich zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

6.3. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i rob6t budowlanych.
6.3.1. Wymagane terminy

Wykonawca sporzgdzi szczegdtowy harmonogram wykonania poszczegdlnych opracowan projektowych,
uzyskania poszczegolnych opinii, uzgodnien i decyzji oraz wykonania robét budowlanych. Termin na realizacje
niniejszego zadania :

1) etap I i Il - do 4 miesiecy od daty podpisania Umowy, obejmuje opracowanie dokumentaciji
projektowej, wykonanie cato$ci robét budowlanych, petnienie nadzoru autorskiego, wykonanie
o$wietlenia, przekazanie zrealizowanych obiektow do eksploatacji, przekazania dokumentacji
powykonawczej oraz map geodezyjnych powykonawczych przyjetych do o$rodka geodezyjnego.

6.3.2. Raportowanie

Wykonawca jest zobowigzany do przekazywania miesiecznych raportdw z rzeczywistego postepu prac
zaréwno w fazie projektowej jak i na etapie wykonawstwa robot. Raporty bedg przekazywane do kazdego 10-
tego miesigca kazdego tygodnia do siedziby Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie organizowat raz w miesigcu Rady Budowy na ktérych bedzie omawiat postep prac,
zaawansowanie finansowe, problemy wystepujgce na budowie oraz wszystkie inne zagadnienia wystepujgce
przy realizacji projektu.

6.4. llos¢ egzemplarzy opracowan projektowych i powykonawczych
- projekty budowlano — wykonawcze 4 egz.
- pozostate opracowania projektowe 4 egz.

W/w wymienione egzemplarze dotyczg tylko materiatéw przekazywanych do inwestora.

Ponadto Wykonawca sporzadzi takg iloS¢ egzemplarzy poszczegdlnych opracowan projektowych, jaka jest
potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji. Oprocz wersji papierowej Wykonawca
przekaze réwniez opracowania projektowe w wers;ji cyfrowej w formacie PDF i DGN lub DWG (2 egz.).
Opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych sporzadzonych na podstawie ogélnych specyfikacji technicznych z
uwzglednieniem wymagan na wszystkie rodzaje projektowanych robét - 2 egz. dokumentacji w formie
papierowej i 1 kpl. dokumentacji na nosniku cyfrowym USB (format PDF)

Do odbioru koncowego Wykonawca robot przekaze Zamawiajgcemu 2 egz. dokumentacji powykonawczej
Z naniesionymi zmianami oraz 1 kpl. dokumentacji powykonawczej na nosniku cyfrowym (formaty DGN lub
DWG i PDF).
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